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Réaménagement d'un local communal

Commune de CELLIEU

Lot n°5 MENUISERIES EXTERIEURES BO

51 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

511 Présentation de I'opération

Le présent document concerne le réaménagemeribdalrcommunal en salle périscolaire, situé lieu -
dit : "La Picotte" a CELLIEU (42).

Le Maitre d'Ouvrage est :

COMMUNE DE CELLIEU
Mairie

1, Place de Verdun

42 320 CELLIEU

L' Architecte est :

Atelier d'Architecture Olivier PINET
Représenté par Daniel VIALETON
Immeuble LE MAIL

17, Boulevard Waldeck ROUSSEAU

42 400 - SAINT CHAMOND

Tel.: 0477 3195 38 - Fax. : 04 77 29 16 96
Malil : atelier.archi.pinet@orange.fr

L'ingénieur béton armé est :

SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
Jean Pierre COLOMB

Les Sicots - Chemin De Félines

42 510 - BALBIGNY

Tel. : 06 84 56 18 48 - Fax. : 04 77 28 16 89
Mail : colomb.etude.b.a@wanadoo.fr

Le bureau d'études techniques est :

SARL BEBC

Gérard CHEVALEYRE

3, Rue Des Dragons - Allée B

42 000 - SAINT ETIENNE

Tel. : 0477 7473 75-Fax.:0477 747333
Mail : bebc42@club-internet.fr

L'Economiste est :

Bureau Technique Métré

Ludovic MOULIN

17 B, Boulevard Waldeck Rousseau

42 400 - SAINT CHAMOND

Tel.: 04779529 17 - Fax.: 09 81 38 46 11
Mail : ludovic-moulin@bbox.
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Commune de CELLIEU

Le Bureau de Controle est :

VERITAS

3201 rue Jean Rostand
42 350 LA TALAUDIERE
Tel : 04 77 49 24 00

Le Coordinateur SPS est :

SARL ROYER CSPS

626, Route de Cerveau

42 320 CELLIEU

Tel.: 0477207022 -Fax.: 04276476 71

5.1.2 Liste des Lots

LOTN°1: DESAMIANTAGE

LOTN°2: MACONNERIE

LOT N°3: ENDUIT EXTERIEUR

LOTN°4: CHARPENTE - COUVERTURE- ZINGUERIE
LOT N°5: MENUISERIES EXTERIEURES

LOTN°6: SERRURERIE

LOT N°7: MENUISERIES INTERIEURES

LOT N°8: PLATRERIE - PEINTURE

LOTN°9: CARRELAGE - FAIENCES

LOT N°10: PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
LOT N°11: VENTILATION DOUBLE FLUX

LOT N°12: ELECTRICITE

LOT N°13: ENROBES - CLOTURES - AMENAGEMENTS EXREEURS

513 Généralités
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514

5.15

Le présent CCTP et les plans n'ont pas un caedatétatif, les Entrepreneurs ayant obligation
d'assurer dans leur prix, sans exception ni réskgmsemble des travaux de leur profession, sargas
tout prévoir pour lI'achévement complet de I'ouvrdaes les régles de l'art et de la constructiatevra
étre tenu compte de tous les reglements en vig@palicables a ce type de construction.

Toutes les entreprises devront avoir pris conaatesde I'ensemble des devis descriptifs tous corps
d'état

Avant toute mise en fabrication, chague entrepésiiera sur le site les mensurations de ses
ouvrages

Chaque entreprise devra assurer la protectiopslews/rages, leur parfait état d'aspect et de
fonctionnement, ainsi que les nettoyages apresiolate ses interventions. La fourniture et la plese
fourreaux, les scellements, les rebouchages ealisitrements sont dus par chaque entreprenaur, po
ce qui les concerne. Chaque entreprise devra naatrenprotection de ses ouvrages métalliques par
galvanisation, cadmiage ou antirouille, suivantadtaspéces, le maitre de I'oeuvre étant seul juge.

Lorsque le devis descriptif fait mention d'applareu matériaux "équivalents" ou "similaires",
aucun agrément tacite ne pourra étre invoquécebtd du Maitre de I'Ouvrage et de I'Architectaser
nécessaire.

Rappel de la réglementation

La qualité des matériaux mis en oeuvre et la tfudé I'exécution des ouvrages devront répondre
aux caractéristiques et conditions contenues @snddcuments suivants :

a) Toutes les Normes frangaises homologuées.

b) Tous les documents techniques unifiés (DTtdhlé& par le groupe de coordination des
textes techniques et publiés par le Centre Sdigmifet Technique du Batiment (CSTB).

c) Lesregles de calcul et regles professiomelle

d) Les regles thermiques, dans la limite de d@mlication aux travaux de construction des
ouvrages du présent projet.

e) Les avis technigues du CSTB pour les procédeégraditionnels.

f)  Lesregles de sécurité, d'hygiene et de priotedes travailleurs.

g) Les reglements de voirie de la ville.

h) Les réglements relatifs a la sécurité coritiedndie dans les immeubles, dans la limite de
leur application aux travaux de construction degages du présent projet.

i) Les régles acoustiques.

Enfin , tous les réglements complétant ou modifiesdocuments énumérés ci avant, ayant trait a
I'exécution des présents travaux et connus auwlpla remise de I'acte d'engagement de l'entreprise

Documents contractuels

Chaque entreprise, afin de pouvoir apprécier iaragla consistance et la technicité des ouvrages
exécuter, devra avoir pris connaissance :
- Du Cahier des Clauses Administratives Partéica (CCAP).

- Du dossiers des plans, coupes, facades elsdi#tessé par I'Architecte, figurant a la liste de
plans contractuels.

- Du Cahier des Clauses Techniques Particuli@@&3TP) et du devis quantitatif
(décomposition du prix global et forfaitaire), Réamique, tous corps d'états .
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- Le rapport de fin de phase de conception ée¢rduessé par le contrdleur technique.
PORTEE DU CCTP

Le CCTP / DQE a pour objet essentiel de défimmpiestations souhaitées par le Maitre de I'ou
et congues par I'Architecte. Il ne dégage en aarsponsabilité de I'Entrepreneur qui devra préaas
ouvrages nécessaires pour répondre aux impéeettisigues réglementaires en vigueur lors de lasgemi
de son offre.

L' Entreprise est tenue de signaler toutes madifins qu'elle apporterait, et de ce fait, d'efuiec
la valeur dans sa proposition.

VERIFICATION DES PLANS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

Les Entreprises sont tenues de vérifier soigneeisetautes les cotes portées aux plans de la
maitrise d'oeuvre et de s'assurer de leur concoedamtre les différents plans d'ensemble ou dd déta
le CCTP.

Elles devront également signaler en temps utdeNaitrise d'Oeuvre les erreurs ou omissions
gu'elles pourraient avoir décelées. Aucune mesidenra étre prise a I'échelle métrique sur lasspla

COORDINATION SPS

Chaque Entreprise devra prendre en compte, darsffse, la valeur des travaux nécessaires pour
satisfaire a la législation en vigueur en matiénggiene, de sécurité et de protection de la sani¢ant
directives du coordonnateur SPS.

L'Entreprise devra respecter scrupuleusementddesenormes de sécurité, en conformité avec la
législation en vigueur. Si pour les besoins dersesux, elle est amenée a déposer une protection
existante, elle devra en assurer la remise en pltdedixation a l'identique a ses frais, faugdrd' tenue
pour responsable, en cas d'accident.

NETTOYAGES DE CHANTIEF

Chaque Entrepreneur, doit le nettoyage, la settiévacuation des gravats, apres chacune de ses
interventions, dans le cas de non-respect demetseription, I' Architecte se réserve le droifalee
intervenir, aux frais de I'entreprise défaillasitelle est connue (ou réparti au compte prorata, s
responsable ne peut étre défini), I'entrepriseodechoix.

5.16 Prescriptions générales

ORGANISATION DU CHANTIER

L'installation générale du chantier sera réalg¥d'Entreprise Adjudicataire du lot N° 2 :
MACONNERIE qui devra prévoir outre la totalité dastallations nécessaires a la réalisation de ses
propres ouvrages, les installations communes dessantervenants.

Elle aura notamment a sa charge :

- L'établissement de toutes les pratestisignalisations, clétures et dispositions palitres
permettant l'acces des personnes au chantiercidation aux abords immédiats, la protection desg
- L'établissement de toutes les protections gbgitifs de sécurité réglementaires nécessaires a
l'intervention du personn
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- L'installation, I'entretien et le repliementrdbureau de chantier destiné a la Maitrise d'oeuvre
avec l'éclairage électrique, le chauffage, le nmbilécessaire. Ce bureau sera installé dans vagusa
de chantier servant également de réfectoire.

- L'installation, I'entretien et le repliementrd\estiaire destiné au personnel travaillant sur le
chantier, avec I'éclairage électrique, le chauffagmobilier nécessaire et une douche. Ce vesiiaira
installé dans une baraque de chantier.

- L'installation d'une cabine mobile de WC de ¢ieamaccordé au réseau EU/EV existant.

- L'installation, I'entretien, le vidage et I@liement de trois bennes de chantier.

- L'installation, l'entretien et le repliement planneau réglementaire de chantier associé auganne
donnant la définition de l'opération.

- L'établissement d'un plan d'installation, d'eysi, d'organisation matérielle et collective de
chantier, qui sera remis a I'Architecte au courlageériode de préparation.

- Pour la liaison téléphonique, les entreprisésertont leurs téléphones portables.

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

L'alimentation électriqgue générale avec armoireldmtier est prévu au Lot N° 2 MACONNERIE
les tableaux de prises de chantier est prévu abt.é2 ELECTRICITE.
Les consommations électricité seront a la changsothpte prorata.

BRANCHEMENT EAU

L'installation d'un robinet de puisage pour lesaux est prévu au Lot N° 10 PLOMBERIE
SANITAIRE.
Les consommations seront a la charge du comptataro

INSTALLATION PARTICULIERE A CHAQUE ENTREPRISE

En complément des installations générales de ielhatnaitées ci avant, chaque entreprise
intervenant au titre des présents travaux devraoprees installations propres,
chacun aura notamment a sa charge :

- L'installation I'entretien et le repliement @es $araques de chantier pour assurer le stockaggesde
matériaux a l'abri des intempéries, du vol, desétégiions et des accidents.

- L' installation de vestiaires pour son personnel

- L' installation de ses branchements personnedsicet d' électricité, a partir des branchements
provisoires réalisés au titre des installationgggles de chantier, avec tous dispositifs régleamest
pour assurer la protection des travailleurs etwetsants.

- La mise en place, sous son entiere respongaliés matériels et engins de fabrication,
transformation ou levage nécessaires a son intionegt a I'exécution de ses travaux.

- L' établissement de toutes les protectionssgtadiitions permettant le montage, la manutentisn de
matériaux, la dépose des ouvrages, la descentgaleds et le transport du matériel, sans risque lps
intervenants et pour les constructions propremiges.d

- Le transfert des consignes a donner a son pekajui devra respecter le reglement imposé par I
Architecte, le bureau de contrdle et le Coordina&RS.

- Le repliement de ses installations, la remisétahdes lieux et des abords, chaque entrepreneur
intervenant sur le chantier devra toujours, immédignt aprés chacune de ses interventions, assurer
nettoyage des locaux concernés, la sortie desigrd® chargement et I'évacuation de ceux-ci a la
décharge.
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517 Contenu et nature des prix

Les quantités figurant au devis quantitatif saabkes a partir des plans directeurs de I'Architet
sont a contréler par I'Adjudicataire, les prix aimgs de l'entreprise s'entendent pour un achéemen
parfait de tous les ouvrages, toutes fournituresn mfoeuvre, charges, frais, taxes, bénéficeogens
d'exécution inclus, préalablement au chiffragentf&reneur se rendra sur les lieux des travaux a
exécuter afin de reconnaitre les contraintes dur fiitantier et d'avoir une parfaite connaissanse de
difficultés éventuelles qu'il pourrait rencontrerd de son intervention (acceés, stockage, statinene
...), Il ne sera accordé aucune plus-value dueanauvaise analyse du chantier. De méme, il inclura
dans ses prix unitaires tous les frais dont il @s&acquitter, tels que participation au compbegba,
droits de voirie, frais de décharges, etc...

52 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

5.2.1 Implantation des ouvrages

L'Adjudicataire du présent lot aura a sa chargsoes son entiére responsabilité, Iimplantation e
plan et en altitude de tous les ouvrages qu'it@natruire. Cette implantation est a réaliser @@t et
comprendra le piquetage de nivellement. Ce pigqeetata exécuté avec des piquets peints en rosge, le
repéeres de hauteur seront visualisés par des nsaegumeinture blanche et numérotés.

Les tétes de piquets seront rattachées en ptanadtitude a des reperes fixes. Le niveau NGF de
référence sera matérialisé sur le terrain parainttorizontal sur témoins repéres stables. Enracas
I'Entrepreneur ne sera admis a réclamer ultérieemenontre les cotes qui auront été arrétées pendan
l'opération de piquetage.

RECONNAISSANCE DU TERRAIN

L'Entrepreneur du présent lot est réputé connlgitsée, il prendra le chantier en I'état ou il se
trouve, a la date de l'ordre de service.

Il devra notamment I'aménagement des accés pi@gsou I'entretien, pendant toute la durée du
chantier, des voies si celles-ci sont réaliséet@éinitif.

522 Etudes techniques - ( période de préparation )

L'Entrepreneur est tenu de fournir suivant legiddixés au CCAG (Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres) et avant toute imettion, les notes de calculs particuliéres etildédas
ouvrages indispensables a I'exécution des travtzauaesécurité du chantier.

Les études de structures, a l'avant projet , @nt@nfiées a :

SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
Les Sicots - Chemin De Félines

42 510 - BALBIGNY

Tel.: 06 84 56 18 48

Fax.: 04 77 28 16 89
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PERCEMENTS - TROUS - RESERVATIONS DE TREMIES

Les percements de trous, prises et scellemerstiscpia les rebouchages inférieurs ou égales a 4 cm?
sont a la charge des corps d'état intéressés,dagerhaque entrepreneur fournira a l'entreprise de
maconnerie le plan de ses réservations, pendpgtitade de préparation.

L'entrepreneur du présent lot devra toutes cesv&sons, a la condition expresse d'avoir obtesu |
plans de réservations en temps opportun. Pass@aiglés trous et réservations seront exécutéke par
macon, au frais des entreprises concernées.

L'Adjudicataire devra, partout ou cela sera naiesdes rebouchages et garnissages soignés des
trous et trémies réservés dans le béton armé passage des gaines ou fourreaux, il devra également
tous les raccords d'enduit a l'intérieur ou endaggui intéresseront les enduits ciment, afintdiab
partout un méme ton et une méme nature de matériau.

523 Description des ouvrages - Localisation

Pour la description détaillée des ouvrages etltmalisation , I'Adjudicataire se reportera auislev
descriptif - quantitatif ci-apres .

5231 Honoraires

Le bureau d'études électricité et chauffage - veridition est :

BEBC
Mr Gérard CHEVALEYRE
3, Rue des Dragons
Allée B
42000 SAINT ETIENNE
Tel.: 0477 7473 75
Fax.:04 77 74 73 33

Les honoraires du bureau d'étude techniques seroidtla charge du Maitre d'Ouvrage.

L'ingénieur béton armé est :

SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
Les Sicots - Chemin De Félines
42 510 - BALBIGNY
Tel.: 06 84 56 18 48
Fax.: 04 77 28 16 89

Les honoraires du bureau d'étude techniques seromtla charge du Maitre d'Ouvrage.

L'économiste chargé de I'étude du présent projet &s

BUREAU TECHNIQUE METRE
17 B, Boulevard Waldeck Rousseau
42400 SAINT CHAMOND
Tel.: 04779529 17
Fax.:0981 384611

Les honoraires du bureau d'étude techniques seroidtla charge du Maitre d'Ouvrage.
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53 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

ss1 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

Fourniture et pose de menuiserie extérieure enexoiique, du type étanchéité améliorée.
Menuiseries de 56 mm d'épaisseur ou équivalent.

Pose en embrasement intérieur, fourrures prévues@cevoir doublage isolant de 160 mm de largeur
environ.

Labels CTB - A*3 - E*4 - V*A2.

Joints lere catégorie, joints d'étanchéité protégés

Vitrage isolant 4/16/4 Argon a faible émissivitéeantercalaire PVC, sur feuillure auto-drainarite e
avec parcloses.

Imprégnation insecticide, fongicide, hydrofugerepiession d'une couche en atelier.

Piéce d'appui large.

Seuil pour accés handicapés.

Crémone a 3 points de fermeture, poignées aluesiteigtre 0.90 et 1.30 ml du sol dans les pieces
accessibles au personnes a mobilité réduite.

Ferrage par fiches ou paumelles.

Soubassement pour portes fenétres a lames assemblée

Couvre joints intérieurs et socles a toutes legdures.

Toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.
L'ensemble suivant plans et détails de I'Architecte

Les plans de fixations au gros ceuvre et de cadfieeint des menuiseries seront transmis au bureau de
contrble pour avis.

Les menuiseries seront fabriquées suivant les dilmes précises des ouvertures a mesurer sur le site
avant mise en fabricatic

L'avis technique (ou n°) des menuiseries devracdimemuniqué au bureau de contréle, ainsi que les
classements AEYV et le certificat CEKAL des vitraggedants.

Ug vitrage Maxi : 1.1 W/mz°C.
Uw de la paroi vitrée nue Maxi : 1.40 W/mz°C.

Facteur solaire "g" du vitrage : 0.63
Facteur solaire "Sw" de la baie : 0.49

5311 |Ensemble de 2.28 x 2.15 ml ht environ

Comprenant :

Une partie basse de 2.28 x 1.00 ml ht environ aiteage Stadip 44/2 aux deux
faces et traverse intermeédiaire verticale.

Une partie haute a deux vantaux coulissants dex2128 ml ht environ avec
vitrage Stadip 44/2 aux deux faces.

Toutes sujétions.

L'ensemble suivant plans et détails de I'Architecte
U 1 € 3
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5312 |Ensemble de 2.00 x 2.15 ml ht environ

Comprenant :

Une partie basse de 2.00 x 1.00 ml ht environ siteage Stadip 44/2 aux deux
faces et traverse intermeédiaire verticale.

Une partie haute a deux vantaux coulissants dex21006 ml ht environ avec
vitrage Stadip 44/2 aux deux faces.

Toutes sujétions.

L'ensemble suivant plans et détails de I'Architecte
u 1 € ¢

5313 |Ensemble de 1.50 x 1.49 ml ht environ ‘

Comprenant :

Une partie basse de 1.50 x 0.34 ml ht environ aitege Stadip 44/2 aux deux
faces et traverse intermédiaire verticale.

Une partie haute a deux vantaux coulissants dex11506 ml ht environ avec
vitrage Stadip 44/2 aux deux faces.

Toutes sujétions.

L'ensemble suivant plans et détails de I'Architecte
U 2 € ¢

5314 |Ensemble de 1.50 x 0.95 ml ht environ ‘
Comprenant :
Chassis a soufflets, avec verrouillage par créragee compas, poignée de
commande entre 0.90 et 1.30 ml ht, de 1.50 x 0198.m
Toutes sujétions.

L'ensemble suivant plans et détails de I'Architecte
u 2 € ¢

5315 |Ensemble de 1.50 x 0.95 ml ht environ ‘
Comprenant :
Chéssis fixe de 1.50 x 0.95 ml ht avec vitrage i§tdd/2 face intérieure.
Toutes sujétions.

L'ensemble suivant plans et détails de I'Architecte
u 2 | €| ¢

5316  |Ensemble de 3.96 x 3.25 ml ht environ ‘

Comprenant :

Une partie centrale & deux vantaux ouvrants ate;&ise sur I'extérieur de 1.80 x
2.15 ml ht (passage de 1.80 ml avec des partiesuoi@s de 0.90 ml de passage)
avec traverse intermédiaire horizontale et viti@galip 44/2 aux deux faces.
Deux chéssis latéraux fixes de 1.05 x 2.15 ml Btadkaverse intermédiaire
horizontale et vitrage Stadip 44/2 aux deux faces.

Partie haute composée de deux chéssis fixes |atéeall.05 x 1.10 ml ht et de de
chassis fixes centraux de 0.90 x 1.10 ml ht, aueage Stadip 44/2 aux deux faces.
Soubassement avec plinthe jet d'eau.

Butées d'arrét de porte scellées.

Toutes sujétions.

L'ensemble suivant plans et détails de I'Architecte
U 1 € ¢
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5317 |Ensemble sur entrée de 3.00 x 2.15 ml ht environ

Comprenant :

Une partie a deux vantaux inégaux ouvrants a fecéiae sur I'extérieur de 1.40 x
2.15 ml ht (passage de 1.40 ml avec des partiesioi@s de 0.90 ml de passage et
de 0.40 ml pour le semi fixe) avec crémone pongpigoignée tournante sur le semi
fixe, traverse intermédiaire horizontale et vitr&jadip 44/2 aux deux faces.

Un meneau de 0.40 x 2.15 ml ht environ.

Une partie & un vantail ouvrant a la francaisd'sxtérieur de 0.90 x 2.15 ml ht
(partie ouvrante de 0.90 ml de passage) avec smusgiermédiaire horizontale et
vitrage Stadip 44/2 aux deux faces.

Soubassement avec plinthe jet d'eau.

Serrures a larder avec péne dormant, a trois paéntsrmeture pour cylindre
européen sur porte d'entrée et porte d'accesead@ijeux. Serrures permettant le
classement "a2p" 2 étoiles avec cylindres adaptés.

La fourniture et la pose des cylindres est prévparg au lot MENUISERIES
INTERIEURES.

Garniture double.

Fermes portes sur porte accés aire de jeux ebstar gientrée, fermes portes
hydraulique universels réversibles, a encombrenéehuiit, avec vis de réglage et
bras antivandalisme, ces caractéristiques (foraptétide au feu) seront adaptées
en fonction de celle de la porte.

Arréts de vantail au pied.

Butées d'arrét scellée.

Sabot de maintien pour porte d'acces a l'aireuwde yecompris scellements.
Toutes sujétions.

L'ensemble suivant plans et détails de I'Architecte
U 1 € €

53.1.8 NOTA :

Le batiment devra également répondre aux normegyeaur concernant les personnes a mobilités
réduites.

MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

Total H.T. :
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Réaménagement d'un local communal

Lot n°5 MENUISERIES EXTERIEURES BO
Commune de CELLIEU

54 SOMME A VALOIR

5.4.1 Somme a valoir

Pour petits travaux divers et complémentaires d&8aur ordre de I'Architecte,
repris aux métrés apres leur exécution, suivartdaribase du présent bordereaux.
L'entreprise portera dans la colonne prix la sorforfaitaire de 250.00 € HT.

Cette somme restera a la disposition de I'Arclatpour les travaux ci-dessus.

FF 1 € €

SOMME A VALOIR

Total H.T. :
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Réaménagement d'un local communal Lot n°5 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS
Commune de CELLIEU

Créé le : 10 Juillet 2014 RECAPITULATIF Edité le : 30 Septembre 2014
MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

5.3 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS €HT
5.4 - SOMME A VALOIR €HT

Total du lot 'MENUISERIES EXTERIEURES BOIS'

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

L'entrepreneur adjudicataire aura unididal0 jours pour vérifier les quantités dansuargitatif
ci-dessus qui aura éte remis lors de l'appel d'offr devra faire part au Maitre d'Oeuvre des aedlas erreurs
ou omissions qu'il pourrait relever.

Passé ce délai I'entrepreneur ne polusafgrmuler de réclamation sur les erreurs ou sions qu'il
pourrait relever ultérieurement ou dans I'éxécuties ouvrages.

Les honoraires de métré seront a la ehded'entreprise adjudicataire, suivant tarifgudi dans les
généralités.

Les honoraires des techniciens afférantsaque lots (ingénieur structure, ingénieur batare,
thermicien, ...) seront a la charge de I'entre@tfjadicataire, suivant tarif indiqué dans les gglités.

Fait a
le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Oeuvre Signature et cachet de I'Entrepreneur
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