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Réaménagement d'un local communal

Commune de CELLIEU

Lot n°1 DESAMIANTAGE

11 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

111 Présentation de I'opération

Le présent document concerne le réaménagemeribdalrcommunal en salle périscolaire, situé lieu -
dit : "La Picotte" a CELLIEU (42).

Le Maitre d'Ouvrage est :

COMMUNE DE CELLIEU
Mairie

1, Place de Verdun

42 320 CELLIEU

L' Architecte est :

Atelier d'Architecture Olivier PINET
Représenté par Daniel VIALETON
Immeuble LE MAIL

17, Boulevard Waldeck ROUSSEAU

42 400 - SAINT CHAMOND

Tel.: 0477 3195 38 - Fax. : 04 77 29 16 96
Malil : atelier.archi.pinet@orange.fr

L'ingénieur béton armé est :

SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
Jean Pierre COLOMB

Les Sicots - Chemin De Félines

42 510 - BALBIGNY

Tel. : 06 84 56 18 48 - Fax. : 04 77 28 16 89
Mail : colomb.etude.b.a@wanadoo.fr

Le bureau d'études techniques est :

SARL BEBC

Gérard CHEVALEYRE

3, Rue Des Dragons - Allée B

42 000 - SAINT ETIENNE

Tel. : 0477 7473 75-Fax.:0477 747333
Mail : bebc42@club-internet.fr

L'Economiste est :

Bureau Technique Métré

Ludovic MOULIN

17 B, Boulevard Waldeck Rousseau

42 400 - SAINT CHAMOND

Tel.: 04779529 17 - Fax.: 09 81 38 46 11
Mail : ludovic-moulin@bbox.
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Réaménagement d'un local communal
Commune de CELLIEU

Lot n°1 DESAMIANTAGE

Le Bureau de Controle est :

VERITAS

3201 rue Jean Rostand
42 350 LA TALAUDIERE
Tel : 04 77 49 24 00

Le Coordinateur SPS est :

SARL ROYER CSPS

626, Route de Cerveau

42 320 CELLIEU

Tel.: 0477207022 -Fax.: 04276476 71

11.2 Liste des Lots

LOTN°1: DESAMIANTAGE

LOTN°2: MACONNERIE

LOT N°3: ENDUIT EXTERIEUR

LOTN°4: CHARPENTE - COUVERTURE- ZINGUERIE
LOT N°5: MENUISERIES EXTERIEURES

LOTN°6: SERRURERIE

LOT N°7: MENUISERIES INTERIEURES

LOT N°8: PLATRERIE - PEINTURE

LOTN°9: CARRELAGE - FAIENCES

LOT N°10: PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
LOT N°11: VENTILATION DOUBLE FLUX

LOT N°12: ELECTRICITE

LOT N°13: ENROBES - CLOTURES - AMENAGEMENTS EXREEURS

113 Généralités
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Réaménagement d'un local communal Lot n°1 DESAMIANTAGE
Commune de CELLIEU

114

115

Le présent CCTP et les plans n'ont pas un caedatétatif, les Entrepreneurs ayant obligation
d'assurer dans leur prix, sans exception ni réskgmsemble des travaux de leur profession, sargas
tout prévoir pour lI'achévement complet de I'ouvrdaes les régles de l'art et de la constructiatevra
étre tenu compte de tous les reglements en vig@palicables a ce type de construction.

Toutes les entreprises devront avoir pris conaatesde I'ensemble des devis descriptifs tous corps
d'état

Avant toute mise en fabrication, chague entrepésiiera sur le site les mensurations de ses
ouvrages

Chaque entreprise devra assurer la protectiopslews/rages, leur parfait état d'aspect et de
fonctionnement, ainsi que les nettoyages apresiolate ses interventions. La fourniture et la plese
fourreaux, les scellements, les rebouchages ealisitrements sont dus par chaque entreprenaur, po
ce qui les concerne. Chaque entreprise devra naatrenprotection de ses ouvrages métalliques par
galvanisation, cadmiage ou antirouille, suivantadtaspéces, le maitre de I'oeuvre étant seul juge.

Lorsque le devis descriptif fait mention d'applareu matériaux "équivalents" ou "similaires",
aucun agrément tacite ne pourra étre invoquécebtd du Maitre de I'Ouvrage et de I'Architectaser
nécessaire.

Rappel de la réglementation

La qualité des matériaux mis en oeuvre et la tfudé I'exécution des ouvrages devront répondre
aux caractéristiques et conditions contenues @snddcuments suivants :

a) Toutes les Normes frangaises homologuées.

b) Tous les documents techniques unifiés (DTtdhlé& par le groupe de coordination des
textes techniques et publiés par le Centre Sdigmifet Technique du Batiment (CSTB).

c) Lesregles de calcul et regles professiomelle

d) Les regles thermiques, dans la limite de d@mlication aux travaux de construction des
ouvrages du présent projet.

e) Les avis technigues du CSTB pour les procédeégraditionnels.

f)  Lesregles de sécurité, d'hygiene et de priotedes travailleurs.

g) Les reglements de voirie de la ville.

h) Les réglements relatifs a la sécurité coritiedndie dans les immeubles, dans la limite de
leur application aux travaux de construction degages du présent projet.

i) Les régles acoustiques.

Enfin , tous les réglements complétant ou modifiesdocuments énumérés ci avant, ayant trait a
I'exécution des présents travaux et connus auwlpla remise de I'acte d'engagement de l'entreprise

Documents contractuels

Chaque entreprise, afin de pouvoir apprécier iaragla consistance et la technicité des ouvrages
exécuter, devra avoir pris connaissance :
- Du Cahier des Clauses Administratives Partéica (CCAP).

- Du dossiers des plans, coupes, facades elsdi#tessé par I'Architecte, figurant a la liste de
plans contractuels.

- Du Cahier des Clauses Techniques Particuli@@&3TP) et du devis quantitatif
(décomposition du prix global et forfaitaire), Réamique, tous corps d'états .
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Réaménagement d'un local communal Lot n°1 DESAMIANTAGE
Commune de CELLIEU

- Le rapport de fin de phase de conception ée¢rduessé par le contrdleur technique.
PORTEE DU CCTP

Le CCTP / DQE a pour objet essentiel de défimmpiestations souhaitées par le Maitre de I'ou
et congues par I'Architecte. Il ne dégage en aarsponsabilité de I'Entrepreneur qui devra préaas
ouvrages nécessaires pour répondre aux impéeettisigues réglementaires en vigueur lors de lasgemi
de son offre.

L' Entreprise est tenue de signaler toutes madifins qu'elle apporterait, et de ce fait, d'efuiec
la valeur dans sa proposition.

VERIFICATION DES PLANS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

Les Entreprises sont tenues de vérifier soigneeisetautes les cotes portées aux plans de la
maitrise d'oeuvre et de s'assurer de leur concoedamtre les différents plans d'ensemble ou dd déta
le CCTP.

Elles devront également signaler en temps utdeNaitrise d'Oeuvre les erreurs ou omissions
gu'elles pourraient avoir décelées. Aucune mesidenra étre prise a I'échelle métrique sur lasspla

COORDINATION SPS

Chaque Entreprise devra prendre en compte, darsffse, la valeur des travaux nécessaires pour
satisfaire a la législation en vigueur en matiénggiene, de sécurité et de protection de la sani¢ant
directives du coordonnateur SPS.

L'Entreprise devra respecter scrupuleusementddesenormes de sécurité, en conformité avec la
législation en vigueur. Si pour les besoins dersesux, elle est amenée a déposer une protection
existante, elle devra en assurer la remise en pltdedixation a l'identique a ses frais, faugdrd' tenue
pour responsable, en cas d'accident.

NETTOYAGES DE CHANTIEF

Chaque Entrepreneur, doit le nettoyage, la settiévacuation des gravats, apres chacune de ses
interventions, dans le cas de non-respect demetseription, I' Architecte se réserve le droifalee
intervenir, aux frais de I'entreprise défaillasitelle est connue (ou réparti au compte prorata, s
responsable ne peut étre défini), I'entrepriseodechoix.

1.16 Prescriptions générales

ORGANISATION DU CHANTIER

L'installation générale du chantier sera réalg¥d'Entreprise Adjudicataire du lot N° 2 :
MACONNERIE qui devra prévoir outre la totalité dastallations nécessaires a la réalisation de ses
propres ouvrages, les installations communes dessantervenants.

Elle aura notamment a sa charge :

- L'établissement de toutes les pratestisignalisations, clétures et dispositions palitres
permettant l'acces des personnes au chantiercidation aux abords immédiats, la protection desg
- L'établissement de toutes les protections gbgitifs de sécurité réglementaires nécessaires a
l'intervention du personn
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Réaménagement d'un local communal Lot n°1 DESAMIANTAGE
Commune de CELLIEU

- L'installation, I'entretien et le repliementrdbureau de chantier destiné a la Maitrise d'oeuvre
avec l'éclairage électrique, le chauffage, le nmbilécessaire. Ce bureau sera installé dans vagusa
de chantier servant également de réfectoire.

- L'installation, I'entretien et le repliementrd\estiaire destiné au personnel travaillant sur le
chantier, avec I'éclairage électrique, le chauffagmobilier nécessaire et une douche. Ce vesiiaira
installé dans une baraque de chantier.

- L'installation d'une cabine mobile de WC de ¢ieamaccordé au réseau EU/EV existant.

- L'installation, I'entretien, le vidage et I@liement de trois bennes de chantier.

- L'installation, l'entretien et le repliement planneau réglementaire de chantier associé auganne
donnant la définition de l'opération.

- L'établissement d'un plan d'installation, d'eysi, d'organisation matérielle et collective de
chantier, qui sera remis a I'Architecte au courlageériode de préparation.

- Pour la liaison téléphonique, les entreprisésertont leurs téléphones portables.

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

L'alimentation électriqgue générale avec armoireldmtier est prévu au Lot N° 2 MACONNERIE
les tableaux de prises de chantier est prévu abt.é2 ELECTRICITE.
Les consommations électricité seront a la changsothpte prorata.

BRANCHEMENT EAU

L'installation d'un robinet de puisage pour lesaux est prévu au Lot N° 10 PLOMBERIE
SANITAIRE.
Les consommations seront a la charge du comptataro

INSTALLATION PARTICULIERE A CHAQUE ENTREPRISE

En complément des installations générales de ielhatnaitées ci avant, chaque entreprise
intervenant au titre des présents travaux devraoprees installations propres,
chacun aura notamment a sa charge :

- L'installation I'entretien et le repliement @es $araques de chantier pour assurer le stockaggesde
matériaux a l'abri des intempéries, du vol, desétégiions et des accidents.

- L' installation de vestiaires pour son personnel

- L' installation de ses branchements personnedsicet d' électricité, a partir des branchements
provisoires réalisés au titre des installationgggles de chantier, avec tous dispositifs régleamest
pour assurer la protection des travailleurs etwetsants.

- La mise en place, sous son entiere respongaliés matériels et engins de fabrication,
transformation ou levage nécessaires a son intionegt a I'exécution de ses travaux.

- L' établissement de toutes les protectionssgtadiitions permettant le montage, la manutentisn de
matériaux, la dépose des ouvrages, la descentgaleds et le transport du matériel, sans risque lps
intervenants et pour les constructions propremiges.d

- Le transfert des consignes a donner a son pekajui devra respecter le reglement imposé par I
Architecte, le bureau de contrdle et le Coordina&RS.

- Le repliement de ses installations, la remisétahdes lieux et des abords, chaque entrepreneur
intervenant sur le chantier devra toujours, immédignt aprés chacune de ses interventions, assurer
nettoyage des locaux concernés, la sortie desigrd® chargement et I'évacuation de ceux-ci a la
décharge.
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117 Contenu et nature des prix

Les quantités figurant au devis quantitatif saabkes a partir des plans directeurs de I'Architet
sont a contréler par I'Adjudicataire, les prix aimgs de l'entreprise s'entendent pour un achéemen
parfait de tous les ouvrages, toutes fournituresn mfoeuvre, charges, frais, taxes, bénéficeogens
d'exécution inclus, préalablement au chiffragentf&reneur se rendra sur les lieux des travaux a
exécuter afin de reconnaitre les contraintes dur fiitantier et d'avoir une parfaite connaissanse de
difficultés éventuelles qu'il pourrait rencontrerd de son intervention (acceés, stockage, statinene
...), Il ne sera accordé aucune plus-value dueanauvaise analyse du chantier. De méme, il inclura
dans ses prix unitaires tous les frais dont il @s&acquitter, tels que participation au compbegba,
droits de voirie, frais de décharges, etc...

12 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

121 Implantation des ouvrages

L'Adjudicataire du présent lot aura a sa chargsoes son entiére responsabilité, Iimplantation e
plan et en altitude de tous les ouvrages qu'it@natruire. Cette implantation est a réaliser @@t et
comprendra le piquetage de nivellement. Ce pigqeetata exécuté avec des piquets peints en rosge, le
repéeres de hauteur seront visualisés par des nsaegumeinture blanche et numérotés.

Les tétes de piquets seront rattachées en ptanadtitude a des reperes fixes. Le niveau NGF de
référence sera matérialisé sur le terrain parainttorizontal sur témoins repéres stables. Enracas
I'Entrepreneur ne sera admis a réclamer ultérieemenontre les cotes qui auront été arrétées pendan
l'opération de piquetage.

RECONNAISSANCE DU TERRAIN

L'Entrepreneur du présent lot est réputé connlgitsée, il prendra le chantier en I'état ou il se
trouve, a la date de l'ordre de service.

Il devra notamment I'aménagement des accés pi@gsou I'entretien, pendant toute la durée du
chantier, des voies si celles-ci sont réaliséet@éinitif.

122 Etudes techniques - ( période de préparation )

L'Entrepreneur est tenu de fournir suivant legiddixés au CCAG (Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres) et avant toute imettion, les notes de calculs particuliéres etildédas
ouvrages indispensables a I'exécution des travtzauaesécurité du chantier.

Les études de structures, a l'avant projet , @nt@nfiées a :

SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
Les Sicots - Chemin De Félines

42 510 - BALBIGNY

Tel.: 06 84 56 18 48

Fax.: 04 77 28 16 89
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PERCEMENTS - TROUS - RESERVATIONS DE TREMIES

Les percements de trous, prises et scellemerstiscpia les rebouchages inférieurs ou égales a 4 cm?
sont a la charge des corps d'état intéressés,dagerhaque entrepreneur fournira a l'entreprise de
maconnerie le plan de ses réservations, pendpgtitade de préparation.

L'entrepreneur du présent lot devra toutes cesv&sons, a la condition expresse d'avoir obtesu |
plans de réservations en temps opportun. Pass@aiglés trous et réservations seront exécutéke par
macon, au frais des entreprises concernées.

L'Adjudicataire devra, partout ou cela sera naiesdes rebouchages et garnissages soignés des
trous et trémies réservés dans le béton armé passage des gaines ou fourreaux, il devra également
tous les raccords d'enduit a l'intérieur ou endaggui intéresseront les enduits ciment, afintdiab
partout un méme ton et une méme nature de matériau.

123 Description des ouvrages - Localisation

Pour la description détaillée des ouvrages etltmalisation , I'Adjudicataire se reportera auislev
descriptif - quantitatif ci-apres .

1231 Honoraires

Le bureau d'études électricité et chauffage - veridition est :

BEBC
Mr Gérard CHEVALEYRE
3, Rue des Dragons
Allée B
42000 SAINT ETIENNE
Tel.: 0477 7473 75
Fax.:04 77 74 73 33

Les honoraires du bureau d'étude techniques seroidtla charge du Maitre d'Ouvrage.

L'ingénieur béton armé est :

SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
Les Sicots - Chemin De Félines
42 510 - BALBIGNY
Tel.: 06 84 56 18 48
Fax.: 04 77 28 16 89

Les honoraires du bureau d'étude techniques seromtla charge du Maitre d'Ouvrage.

L'économiste chargé de I'étude du présent projet &s

BUREAU TECHNIQUE METRE
17 B, Boulevard Waldeck Rousseau
42400 SAINT CHAMOND
Tel.: 04779529 17
Fax.:0981 384611

Les honoraires du bureau d'étude techniques seroidtla charge du Maitre d'Ouvrage.
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13 DESAMIANTAGE

Avant la remise de leurs offres, les entreprisesgront impérativement effectuer une visite su
le site afin d'évaluer les nature des travaux, I'evironnement existant et tout ce qui pourrait
conditionné la remise de l'offre.

Le présent CCTP renseignera, aussi précisémenagséle, I'entrepreneur sur la nature et
l'emplacement des travaux, mais il convient dead@grgue la description n'a pas un caractere lifnéa
gue l'entrepreneur doit exécuter tous les travégessaires a la parfaite finition de son lot, ésjes
regles de l'art.

L'entrepreneur est tenu de se rendre compte ste glal'importance des travaux a réaliser et de leu
complexité éventuelle.

L'entreprise adjudicataire du présent lot devragnetoutes les précautions nécessaires a proxdeste
ouvrages conserves afin d'éviter toutes détérmmsitiles existants.

Il devra inclure, dans son offre, les frais inhésen:
La Coordination Sante - Sécurite découlant du Blameral de Coordination (PGC) rédigé par le
Coordonnateur SPS.

Nota : L'entreprise de désamiantage, intervenant en presur le site, et ce, avant les installations de
chantier, devra prévoir, pour son intervention piesstations suivantes :

Alimentation électrique avec armoire de chardieableau de prises, compris protections, cablage,
distribution, etc,...

Toutes les installations de chantier nécessdagarfaite réalisation de ces prestations (sae#ai
vestiaires, bungalow, WC mobile, etc, ...)

Toutes les alimentations et évacuations nécesq@ld/EV, eau potable, téléphone, etc..)

L'ensemble suivant directives du coordonnateur. SPS

L'entreprise prendra en compte, dans son offredegaintes du site et les difficultés d'acces.

CONSISTANCE DES OUVRAGES

Les ouvrages du présent lot concernent tous leauxade désamiantage et de traitements des déchets
amiantes.

L'entreprise adjudicataire du présent lot devragirétous les travaux indispensables et nécessaire
parfait achévement des travaux, conformément aglggéle |'Art et aux normes en vigueur relatives a
construction.

PRESTATIONS PREVUES AU PRESENT LOT

Avant toute intervention sur le site, I'entrepi@sudicataire du présent lot devra faire établges frais
et par Huissier, un état des ouvrages conserves!'denprise de la propriété, des voies publiques et
trottoirs desservant le site, des batiments séndanite de mitoyenneté.

Ce document sera transmis en bonne et due forfuladne d'ouvrage et au Maitre d'oeuvre.

Travaux de désamiantage

Les travaux objets du présent CCTP comprennent :

Les installations provisoires réglementaires.

La dépose des produits amiantés de toutes natures.

Le traitement des déchets suivant leur naturauetegré de friabilité.

Toutes les sujétions liées a 'amenée du matépieldhd'oeuvre, de repli et a la restitution deweso
concernées, conformément aux exigences de la régtation en vigueur.

L'entreprise devra obligatoirement posséder lebfipasions nécessaires a la réalisation des tradau
désamiantage envisagés. Cela conformément a &mégtation en vigueur lors de la rédaction de ces
piéces.
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PRINCIPES GENERAUX LIES AU DESAMIANTAGE
Phasage
Les travaux de désamiantage devront se dérouléeesaule phase.

L’entreprise, avant la remise de son offre, deveagre en compte la localisation des locaux néeessi
intervention. Elle définira et remettra avec sdinepfla méthodologie envisagée ainsi que les midgsadi
ses interventions.

L'entreprise devra fournir une attestation sumniffeur confirmant la possession de la qualification
requise selon la méthodologie employée.

Elle devra remettre, a la remise de son offre,lan @'intervention.

Transport, stockage, conservation
Seront dus au titre du présent lot :

Les transports, les manutentions et le montagendéeriaux et matériels y compris échafaudages,
matériels de manutention et de levage si nécessaire

Les stockages avec aménagement des zones affectégsis démontage et enlevement des
aménagements a 'achévement de ses travaux. Aéoinethe sera stocké sur place apres achévement
des travaux.

Protections temporaires et installation de chantier

Le présent lot assurera toutes les protectionsdeaimps nécessaires :

A la sécurité des personnes conformément au PGCSPS.

Au non-accés des personnes étrangeres au chantier.

A la conservation de ses matériels et matériaux.

Aux ouvrages qui lui sont confiés.

Ces protections seront maintenues en état jusgrestitution des locaux.

Protections individuelles

Vétements de protection

Les vétements de protection sont les suivants :

Combinaison de travail étanche, décontaminabletaible, équipée de capuche, fermée au cou, aux
chevilles et aux poignets.

Bottes de sécurité et surbottes.

Gants.

Protection respiratoire

Suivant le type de travail & effectuer, la protattiespiratoire sera constituée :

De demi-masques équipés de cartouches P3.

De masques complets avec respirateurs équipélérde fibsolus TM3P.

De masques complets avec respirateurs équipélérds &ibsolus TM3P associés a un systeme de
ventilation assistée externe.

Les vétements jetables seront traités comme ldgetamiantés conformément a l'article 7 du dédfe
96.98 du 7 février 1996.

Les éléments contaminables seront nettoyés darisstalation empéchant toute pollution extérieure.

Plans de retrait

Préalablement a toute intervention sur le sitetrbprise adjudicataire devra rédiger un plan tfaiteCe
plan devra tenir compte des différentes naturésaglaux a effectuer. Il sera adressé pour avis :

A l'inspecteur du travail de la circonscription tidépend le chantier.

A la CRAM.

Au médecin du travail de I'entreprise et éventoediet a ceux des membres de I'équipe de Maitrise
d'oeuvre, du bureau de contréle et du coordonn&@8rqui seraient amenés a entrer en zone.

A 'OPPBTP de la circonscription dont dépend lentiea.
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TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

L'entrepreneur du présent lot aura a sa chargddsiisavaux de dépose des ouvrages contenant de
'amiante.

Avant la remise de son offre I'entreprise est sgppcs’étre rendue sur le site pour constater, nigtiae
des matériaux, leur état, et afin de mieux appréeievironnement du chantier et de I'accessibdiés
matériaux concernés (hauteur, localisation,).

Il sera demandé a l'entrepreneur de ce lot de peopa technique employée et de fournir, avec sa
proposition de prix, lors de la remise de son offree attestation sur I'honneur confirmant la pEssa

de la qualification requise selon la méthodologipleyée.

Aprés veérification de cette méthode avec les difiés organismes compétents, il sera demandé a
I'entrepreneur de procédé au désamiantage deslocau

Les travaux seront réalisés selon les normes elewicet les recommandations des différents orgasism
Selon l'arrété du 14 Mai 1996 (relatif aux regershhiques que doivent respecter les entreprises
effectuant des activités de confinement et deiteted'amiante), I'entrepreneur de ce lot devemgre

les précautions nécessaires en ce qui concerriaii@m

Il sera demandé a l'entrepreneur de ce lot derderaaer au PGC et de prévoir dans son PPSPS tus le
travaux réglementaires.

Les déchets d'amiante doivent étre enfermés desiddvement, dans des sacs étanches enfermés dans
des deuxiémes sacs fermés et étanches. Ces samst doimporter |'étiquetage réglementaire des
produits contenant de I'amiante. Ces sacs sexmkest sur le chantier par phases.

L'entrepreneur de ce lot devra en fin de chanéadijser les mesures libératoires au sens de la
réglementation en vigueur et des recommandatiangifférents organismes, avec garantie des résultat
a chaque phase. Ces mesures libératoires seriséedaapres une opération de nettoyage des lieux a
l'aide d'aspirateurs industriels spécifiques équgefiltres absolus, soit d'autres moyens. Cesneesle
concentrations des poussieres de l'air, seronsééala l'aide de microscopes électroniques.

Les déchets seront évacués dans une déchargdispéciaais resteront la propriété du Maitre de
I'Ouvrage.

Dépose des produits amiantés comprenant :

Mise au point d’'un plan de retrait et suivi adnirasf.

Mise en oeuvre d'un périmétre de sécurité.

Mise en place des installations spécifiques : altat@n électrique, adduction d’air comprimée, zoiee
Retrait des produits non « décontaminables » et emsdécharge comme produit amiante.
Réalisation de mesures d’empoussierement avaminider apres les travaux.

Démantelement du confinement et repli des instaiiat

Evacuation des déchets en décharge de classedretire des bordereaux de suivi des déchets
amiantés.

Nota

L’entreprise adjudicataire du présent lot pournascidter également les rapports de repérage dedfaeni
établi par :

Rapport Amiante N° 14080193DAAT établis par les EBBGOTEC SAS, 285, Rue Des Croix -
Salcigneux - 42 320 CELLIEU.
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Réaménagement d'un local communal Lot n°1 DESAMIANTAGE
Commune de CELLIEU

Produits non friables
Définition
Par définition, un produit est dit "non friable"rdala mesure ou il ne peut se dégrader spontané&mes
I'effet de chocs, de vibrations ou de mouvemeais. d'
Lors d’opérations de retrait ou de confinement déénmux non friables a base d’amiante :
Le Confinement du chantier est fonction de I'évabrades risques.
Selon I'empoussierement attendu qui dépend notatrdasriechniques employées, il peut aller :
Du confinement exigé pour les matériaux friablesgjp’a un confinement plus limité permettant
d’empécher I'émission de fibres d’amiante a I'eietér de la zone concernée.
Dans le cas ou le confinement exigé pour les naatéifriables s’avere nécessaire les texte rekatifs
traitement des amiantes friables seront a appliquer

Traitement

Apreés retrait de I'appareillage et de tout maténelisinant ou intégré a I'ouvrage :

Signalisation de la zone de travail et interdictitaccés au personnel non autorisé.

Humidification du produit et mise en oeuvre d'uaduit d'imprégnation et fixation sur les fixations.
Déconstruction sans création de poussieres suslesptie libérer des fibres d'amiante mais avec
aspiration a la source obligatoirement.

Conditionnement, transport et évacuation des déeheirotections individuelles.

Vers une décharge de classe | pour les protedtidingduelles, les brisures et petits déchetsfilzss
d'aspiration, etc, ...

Vers une décharge de classe Il pour les élémetigsetels que plagues ondulées et planes, tuyaux,
gaines, etc,...

Fourniture des certificats de prise en charge spomdants.

Localisation :
Intervention suivant phasage dans les zones etdstan
Suivant plans de repérage
13.1 ‘Installation de chantier ‘

Comprenant :
Installation compléte suivant descriptif ci dessudirectives du coordonateur S

FF 1 € €|

132 ‘Couverture en plaques de fibro ciment sur toiture ‘

Comprenant :

Dépose des ventilations et conduits de ventilaimiantes.

Dépose des faitieres.

Dépose de la zinguerie tel que caniveaux en zbergament, cheneaux, descente
EP.

Tri sélectif.

Traitement, chargement, évacuation des gravoisi@dhaarge et droit de verse.
Protections.

Toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

Surface approximative :
155.00 mz2 envirol

FF 1 € €

DESAMIANTAGE

Total H.T. :
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Réaménagement d'un local communal

Lot n°1 DESAMIANTAGE
Commune de CELLIEU

14 SOMME A VALOIR

141 Somme a valoir

Pour petits travaux divers et complémentaires d&8aur ordre de I'Architecte,
repris aux métrés apres leur exécution, suivartdaribase du présent bordereaux.
L'entreprise portera dans la colonne prix la sorforfaitaire de 250.00 € HT.

Cette somme restera a la disposition de I'Arclatpour les travaux ci-dessus.

FF 1 € €

SOMME A VALOIR

Total H.T. :
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Réaménagement d'un local communal Lot n°1 DESAMIANTAGE
Commune de CELLIEU

Créé le : 10 Juillet 2014 RECAPITULATIF Edité le : 30 Septembre 2014
DESAMIANTAGE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1.3 - DESAMIANTAGE €HT
1.4 - SOMME A VALOIR €HT

Total du lot' DESAMIANTAGE'

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

L'entrepreneur adjudicataire aura unididal0 jours pour vérifier les quantités dansuargitatif
ci-dessus qui aura éte remis lors de l'appel d'offr devra faire part au Maitre d'Oeuvre des aedlas erreurs
ou omissions qu'il pourrait relever.

Passé ce délai I'entrepreneur ne polusafgrmuler de réclamation sur les erreurs ou sions qu'il
pourrait relever ultérieurement ou dans I'éxécuties ouvrages.

Les honoraires de métré seront a la ehded'entreprise adjudicataire, suivant tarifgudi dans les
généralités.

Les honoraires des techniciens afférantsaque lots (ingénieur structure, ingénieur batare,
thermicien, ...) seront a la charge de I'entre@tfjadicataire, suivant tarif indiqué dans les gglités.

Fait a
le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Oeuvre Signature et cachet de I'Entrepreneur
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