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Réaménagement d'un local communal Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUER
Commune de CELLIEU

41 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

411 Présentation de I'opération

Le présent document concerne le réaménagemeribdalrcommunal en salle périscolaire, situé lieu -
dit : "La Picotte" a CELLIEU (42).

Le Maitre d'Ouvrage est :

COMMUNE DE CELLIEU
Mairie

1, Place de Verdun

42 320 CELLIEU

L' Architecte est :

Atelier d'Architecture Olivier PINET
Représenté par Daniel VIALETON
Immeuble LE MAIL

17, Boulevard Waldeck ROUSSEAU

42 400 - SAINT CHAMOND

Tel.: 0477 3195 38 - Fax. : 04 77 29 16 96
Malil : atelier.archi.pinet@orange.fr

L'ingénieur béton armé est :

SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
Jean Pierre COLOMB

Les Sicots - Chemin De Félines

42 510 - BALBIGNY

Tel. : 06 84 56 18 48 - Fax. : 04 77 28 16 89
Mail : colomb.etude.b.a@wanadoo.fr

Le bureau d'études techniques est :

SARL BEBC

Gérard CHEVALEYRE

3, Rue Des Dragons - Allée B

42 000 - SAINT ETIENNE

Tel. : 0477 7473 75-Fax.:0477 747333
Mail : bebc42@club-internet.fr

L'Economiste est :

Bureau Technique Métré

Ludovic MOULIN

17 B, Boulevard Waldeck Rousseau

42 400 - SAINT CHAMOND

Tel.: 04779529 17 - Fax.: 09 81 38 46 11
Mail : ludovic-moulin@bbox.
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Réaménagement d'un local communal

Commune de CELLIEU

Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUER

Le Bureau de Controle est :

VERITAS

3201 rue Jean Rostand
42 350 LA TALAUDIERE
Tel : 04 77 49 24 00

Le Coordinateur SPS est :

4.1.2 Liste des Lots

LOTN°1:

LOT N° 2:

LOT N° 3:

LOT N° 4:

LOTN°5:

LOTN°6:

LOTN°7:

LOT N°8:

LOT N°9:

LOT N° 10:

LOT N°11:

LOT N° 12:

LOT N° 13::

413 Généralités

SARL ROYER CSPS

626, Route de Cerveau

42 320 CELLIEU

Tel.: 0477207022 -Fax.: 04276476 71

DESAMIANTAGE

MACONNERIE

ENDUIT EXTERIEUR

CHARPENTE - COUVERTURE- ZINGUERIE
MENUISERIES EXTERIEURES
SERRURERIE

MENUISERIES INTERIEURES
PLATRERIE - PEINTURE

CARRELAGE - FAIENCES

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
VENTILATION DOUBLE FLUX
ELECTRICITE

ENROBES - CLOTURES - AMENAGEMENTS EXREEURS
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Réaménagement d'un local communal Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUER
Commune de CELLIEU

414

4.1.5

Le présent CCTP et les plans n'ont pas un caedatétatif, les Entrepreneurs ayant obligation
d'assurer dans leur prix, sans exception ni réskgmsemble des travaux de leur profession, sargas
tout prévoir pour lI'achévement complet de I'ouvrdaes les régles de l'art et de la constructiatevra
étre tenu compte de tous les reglements en vig@palicables a ce type de construction.

Toutes les entreprises devront avoir pris conaatesde I'ensemble des devis descriptifs tous corps
d'état

Avant toute mise en fabrication, chague entrepésiiera sur le site les mensurations de ses
ouvrages

Chaque entreprise devra assurer la protectiopslews/rages, leur parfait état d'aspect et de
fonctionnement, ainsi que les nettoyages apresiolate ses interventions. La fourniture et la plese
fourreaux, les scellements, les rebouchages ealisitrements sont dus par chaque entreprenaur, po
ce qui les concerne. Chaque entreprise devra naatrenprotection de ses ouvrages métalliques par
galvanisation, cadmiage ou antirouille, suivantadtaspéces, le maitre de I'oeuvre étant seul juge.

Lorsque le devis descriptif fait mention d'applareu matériaux "équivalents" ou "similaires",
aucun agrément tacite ne pourra étre invoquécebtd du Maitre de I'Ouvrage et de I'Architectaser
nécessaire.

Rappel de la réglementation

La qualité des matériaux mis en oeuvre et la tfudé I'exécution des ouvrages devront répondre
aux caractéristiques et conditions contenues @snddcuments suivants :

a) Toutes les Normes frangaises homologuées.

b) Tous les documents techniques unifiés (DTtdhlé& par le groupe de coordination des
textes techniques et publiés par le Centre Sdigmifet Technique du Batiment (CSTB).

c) Lesregles de calcul et regles professiomelle

d) Les regles thermiques, dans la limite de d@mlication aux travaux de construction des
ouvrages du présent projet.

e) Les avis technigues du CSTB pour les procédeégraditionnels.

f)  Lesregles de sécurité, d'hygiene et de priotedes travailleurs.

g) Les reglements de voirie de la ville.

h) Les réglements relatifs a la sécurité coritiedndie dans les immeubles, dans la limite de
leur application aux travaux de construction degages du présent projet.

i) Les régles acoustiques.

Enfin , tous les réglements complétant ou modifiesdocuments énumérés ci avant, ayant trait a
I'exécution des présents travaux et connus auwlpla remise de I'acte d'engagement de l'entreprise

Documents contractuels

Chaque entreprise, afin de pouvoir apprécier iaragla consistance et la technicité des ouvrages
exécuter, devra avoir pris connaissance :
- Du Cahier des Clauses Administratives Partéica (CCAP).

- Du dossiers des plans, coupes, facades elsdi#tessé par I'Architecte, figurant a la liste de
plans contractuels.

- Du Cahier des Clauses Techniques Particuli@@&3TP) et du devis quantitatif
(décomposition du prix global et forfaitaire), Réamique, tous corps d'états .
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Réaménagement d'un local communal Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUER
Commune de CELLIEU

- Le rapport de fin de phase de conception ée¢rduessé par le contrdleur technique.
PORTEE DU CCTP

Le CCTP / DQE a pour objet essentiel de défimmpiestations souhaitées par le Maitre de I'ou
et congues par I'Architecte. Il ne dégage en aarsponsabilité de I'Entrepreneur qui devra préaas
ouvrages nécessaires pour répondre aux impéeettisigues réglementaires en vigueur lors de lasgemi
de son offre.

L' Entreprise est tenue de signaler toutes madifins qu'elle apporterait, et de ce fait, d'efuiec
la valeur dans sa proposition.

VERIFICATION DES PLANS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

Les Entreprises sont tenues de vérifier soigneeisetautes les cotes portées aux plans de la
maitrise d'oeuvre et de s'assurer de leur concoedamtre les différents plans d'ensemble ou dd déta
le CCTP.

Elles devront également signaler en temps utdeNaitrise d'Oeuvre les erreurs ou omissions
gu'elles pourraient avoir décelées. Aucune mesidenra étre prise a I'échelle métrique sur lasspla

COORDINATION SPS

Chaque Entreprise devra prendre en compte, darsffse, la valeur des travaux nécessaires pour
satisfaire a la législation en vigueur en matiénggiene, de sécurité et de protection de la sani¢ant
directives du coordonnateur SPS.

L'Entreprise devra respecter scrupuleusementddesenormes de sécurité, en conformité avec la
législation en vigueur. Si pour les besoins dersesux, elle est amenée a déposer une protection
existante, elle devra en assurer la remise en pltdedixation a l'identique a ses frais, faugdrd' tenue
pour responsable, en cas d'accident.

NETTOYAGES DE CHANTIEF

Chaque Entrepreneur, doit le nettoyage, la settiévacuation des gravats, apres chacune de ses
interventions, dans le cas de non-respect demetseription, I' Architecte se réserve le droifalee
intervenir, aux frais de I'entreprise défaillasitelle est connue (ou réparti au compte prorata, s
responsable ne peut étre défini), I'entrepriseodechoix.

4.16 Prescriptions générales

ORGANISATION DU CHANTIER

L'installation générale du chantier sera réalg¥d'Entreprise Adjudicataire du lot N° 2 :
MACONNERIE qui devra prévoir outre la totalité dastallations nécessaires a la réalisation de ses
propres ouvrages, les installations communes dessantervenants.

Elle aura notamment a sa charge :

- L'établissement de toutes les pratestisignalisations, clétures et dispositions palitres
permettant l'acces des personnes au chantiercidation aux abords immédiats, la protection desg
- L'établissement de toutes les protections gbgitifs de sécurité réglementaires nécessaires a
l'intervention du personn
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Réaménagement d'un local communal Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUER
Commune de CELLIEU

- L'installation, I'entretien et le repliementrdbureau de chantier destiné a la Maitrise d'oeuvre
avec l'éclairage électrique, le chauffage, le nmbilécessaire. Ce bureau sera installé dans vagusa
de chantier servant également de réfectoire.

- L'installation, I'entretien et le repliementrd\estiaire destiné au personnel travaillant sur le
chantier, avec I'éclairage électrique, le chauffagmobilier nécessaire et une douche. Ce vesiiaira
installé dans une baraque de chantier.

- L'installation d'une cabine mobile de WC de ¢ieamaccordé au réseau EU/EV existant.

- L'installation, I'entretien, le vidage et I@liement de trois bennes de chantier.

- L'installation, l'entretien et le repliement planneau réglementaire de chantier associé auganne
donnant la définition de l'opération.

- L'établissement d'un plan d'installation, d'eysi, d'organisation matérielle et collective de
chantier, qui sera remis a I'Architecte au courlageériode de préparation.

- Pour la liaison téléphonique, les entreprisésertont leurs téléphones portables.

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

L'alimentation électriqgue générale avec armoireldmtier est prévu au Lot N° 2 MACONNERIE
les tableaux de prises de chantier est prévu abt.é2 ELECTRICITE.
Les consommations électricité seront a la changsothpte prorata.

BRANCHEMENT EAU

L'installation d'un robinet de puisage pour lesaux est prévu au Lot N° 10 PLOMBERIE
SANITAIRE.
Les consommations seront a la charge du comptataro

INSTALLATION PARTICULIERE A CHAQUE ENTREPRISE

En complément des installations générales de ielhatnaitées ci avant, chaque entreprise
intervenant au titre des présents travaux devraoprees installations propres,
chacun aura notamment a sa charge :

- L'installation I'entretien et le repliement @es $araques de chantier pour assurer le stockaggesde
matériaux a l'abri des intempéries, du vol, desétégiions et des accidents.

- L' installation de vestiaires pour son personnel

- L' installation de ses branchements personnedsicet d' électricité, a partir des branchements
provisoires réalisés au titre des installationgggles de chantier, avec tous dispositifs régleamest
pour assurer la protection des travailleurs etwetsants.

- La mise en place, sous son entiere respongaliés matériels et engins de fabrication,
transformation ou levage nécessaires a son intionegt a I'exécution de ses travaux.

- L' établissement de toutes les protectionssgtadiitions permettant le montage, la manutentisn de
matériaux, la dépose des ouvrages, la descentgaleds et le transport du matériel, sans risque lps
intervenants et pour les constructions propremiges.d

- Le transfert des consignes a donner a son pekajui devra respecter le reglement imposé par I
Architecte, le bureau de contrdle et le Coordina&RS.

- Le repliement de ses installations, la remisétahdes lieux et des abords, chaque entrepreneur
intervenant sur le chantier devra toujours, immédignt aprés chacune de ses interventions, assurer
nettoyage des locaux concernés, la sortie desigrd® chargement et I'évacuation de ceux-ci a la
décharge.
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Réaménagement d'un local communal Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUER
Commune de CELLIEU

417 Contenu et nature des prix

Les quantités figurant au devis quantitatif saabkes a partir des plans directeurs de I'Architet
sont a contréler par I'Adjudicataire, les prix aimgs de l'entreprise s'entendent pour un achéemen
parfait de tous les ouvrages, toutes fournituresn mfoeuvre, charges, frais, taxes, bénéficeogens
d'exécution inclus, préalablement au chiffragentf&reneur se rendra sur les lieux des travaux a
exécuter afin de reconnaitre les contraintes dur fiitantier et d'avoir une parfaite connaissanse de
difficultés éventuelles qu'il pourrait rencontrerd de son intervention (acceés, stockage, statinene
...), Il ne sera accordé aucune plus-value dueanauvaise analyse du chantier. De méme, il inclura
dans ses prix unitaires tous les frais dont il @s&acquitter, tels que participation au compbegba,
droits de voirie, frais de décharges, etc...

42 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

421 Implantation des ouvrages

L'Adjudicataire du présent lot aura a sa chargsoes son entiére responsabilité, Iimplantation e
plan et en altitude de tous les ouvrages qu'it@natruire. Cette implantation est a réaliser @@t et
comprendra le piquetage de nivellement. Ce pigqeetata exécuté avec des piquets peints en rosge, le
repéeres de hauteur seront visualisés par des nsaegumeinture blanche et numérotés.

Les tétes de piquets seront rattachées en ptanadtitude a des reperes fixes. Le niveau NGF de
référence sera matérialisé sur le terrain parainttorizontal sur témoins repéres stables. Enracas
I'Entrepreneur ne sera admis a réclamer ultérieemenontre les cotes qui auront été arrétées pendan
l'opération de piquetage.

RECONNAISSANCE DU TERRAIN

L'Entrepreneur du présent lot est réputé connlgitsée, il prendra le chantier en I'état ou il se
trouve, a la date de l'ordre de service.

Il devra notamment I'aménagement des accés pi@gsou I'entretien, pendant toute la durée du
chantier, des voies si celles-ci sont réaliséet@éinitif.

422 Etudes techniques - ( période de préparation )

L'Entrepreneur est tenu de fournir suivant legiddixés au CCAG (Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres) et avant toute imettion, les notes de calculs particuliéres etildédas
ouvrages indispensables a I'exécution des travtzauaesécurité du chantier.

Les études de structures, a l'avant projet , @nt@nfiées a :

SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
Les Sicots - Chemin De Félines

42 510 - BALBIGNY

Tel.: 06 84 56 18 48

Fax.: 04 77 28 16 89
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PERCEMENTS - TROUS - RESERVATIONS DE TREMIES

Les percements de trous, prises et scellemerstiscpia les rebouchages inférieurs ou égales a 4 cm?
sont a la charge des corps d'état intéressés,dagerhaque entrepreneur fournira a l'entreprise de
maconnerie le plan de ses réservations, pendpgtitade de préparation.

L'entrepreneur du présent lot devra toutes cesv&sons, a la condition expresse d'avoir obtesu |
plans de réservations en temps opportun. Pass@aiglés trous et réservations seront exécutéke par
macon, au frais des entreprises concernées.

L'Adjudicataire devra, partout ou cela sera naiesdes rebouchages et garnissages soignés des
trous et trémies réservés dans le béton armé passage des gaines ou fourreaux, il devra également
tous les raccords d'enduit a l'intérieur ou endaggui intéresseront les enduits ciment, afintdiab
partout un méme ton et une méme nature de matériau.

423 Description des ouvrages - Localisation

Pour la description détaillée des ouvrages etltmalisation , I'Adjudicataire se reportera auislev
descriptif - quantitatif ci-apres .

4231 Honoraires

Le bureau d'études électricité et chauffage - veridition est :

BEBC
Mr Gérard CHEVALEYRE
3, Rue des Dragons
Allée B
42000 SAINT ETIENNE
Tel.: 0477 7473 75
Fax.:04 77 74 73 33

Les honoraires du bureau d'étude techniques seroidtla charge du Maitre d'Ouvrage.

L'ingénieur béton armé est :

SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
Les Sicots - Chemin De Félines
42 510 - BALBIGNY
Tel.: 06 84 56 18 48
Fax.: 04 77 28 16 89

Les honoraires du bureau d'étude techniques seromtla charge du Maitre d'Ouvrage.

L'économiste chargé de I'étude du présent projet &s

BUREAU TECHNIQUE METRE
17 B, Boulevard Waldeck Rousseau
42400 SAINT CHAMOND
Tel.: 04779529 17
Fax.:0981 384611

Les honoraires du bureau d'étude techniques seroidtla charge du Maitre d'Ouvrage.
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43 CHARPENTE

+31 CHARPENTE FERMETTES

4311 |Ramasse sur chainage
Compris traitement et fixations.

2*15.02->A ML 30,0¢
Longueur A->Z ML 30,04
ML 30,04 € €

4312  Fermettes industrialisées

Comprenant :

Fourniture et pose de fermettes en sapin assengaéesnnecteurs métalliques galvaniseés.
Traitement fongicide insecticide avec garantie déate.

Entraits prévus pour accrochage d'un plafond equpkde platre.

Fermettes fabriquées pour répartition de la chamgées murs.

Entraxe des fermettes 0.60 ml maximum.

Pente 30 %.

Pattes ou équerres de fixations sur murs.

Transport.

Manutention.

Réglages.

Toutes sujétions de mise en ceuvre, d'exécutioa lebane finition.

L'ensemble suivant plans et détails de I'Architem@forme aux directives du bureau de controle.

Altitude 525 ml environ.

NOTA :

Le calcul des fermettes devra tenir compte dedagarce de panneaux photovoltaiques sur un pan de
toiture.

Poids des panneaux photovoltaiques : 18.000 Kg/m2.

43121 |Fermettes a 2 pentes
Largeur batiment H.O.: 9.62 ml.
Débords de forget de 0.40 ml.
Soit 10.42 ml de longueur hors tout.
Pente : 30 %.

43122 |PV pour renfort de fermettes ‘

Sur zone technique, en grand volume.

Comprenant :

Renforcement des fermettes en rive par multipbegpiar trois ou quatre, selon les
calculs, afin de leur permettre de supporter lesips.

Toutes sujétions.
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43123 ‘Transport et traitement de fermette ‘

Montant forfaitaire.

FF 1 € €|
43124 ‘Contreventement et étrésillonnement ‘
De I'ensemble de la charpente.
15.02 *9.62->A M2 144,4¢
Surface A->Z M2 144,49
M2 144,49 € €|

43.13

4.3.2

4321

43.22

43221

Facon de chevétre pour gaine de ventilation ‘
Au niveau du solivage et de la toiture.

Facon de chevétre comprenant renforts des entagemblages, recoupes,

accessoires de toute nature, toutes sujétionscdixeé et de bonne finition.

U 4 € ¢
CHARPENTE AUVENT
Ramasse sur chainage
Compris traitement et fixations.
2*150->A ML 3,0
1%3.60->A ML 3,6(
Longueur A->Z ML 6,60
ML 6,60 € €

Fermettes industrialisées

Comprenant :

Fourniture et pose de fermettes en sapin asseng@éesnnecteurs métalliques galvanisés.
Traitement fongicide insecticide avec garantie daate.

Entraits prévus pour accrochage d'un plafond equpkade platre.

Fermettes fabriquées pour répartition de la chsugées murs.

Entraxe des fermettes 0.60 ml maximum.

Pente 30 %.

Pattes ou équerres de fixations sur murs.

Transport.

Manutention.

Réglages.

Toutes sujétions de mise en ceuvre, d'exécutioa lebane finition.

L'ensemble suivant plans et détails de I'Architembaforme aux directives du bureau de contréle.
Altitude 525 ml environ.

Fermettes sur auvent trois pentes ‘
Auvent de 3.60 x 1.50 HM et 4.40 x 1.90 Hors Faget

Pente : 30 %.
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43222 ‘Transport et traitement de fermette ‘
Montant forfaitaire.

FF 1 € €|
43223 ‘Contreventement et étrésillonnement ‘
De I'ensemble de la charpente.
4.40*1.90->Z M2 8,36
M2 8.36 € €|

+33 CHARPENTE TRADI

4331 Sabot métallique pour appui

de piéce de charpente contre magonnerie, ou domisgy compris fixations chevillées ou tirefonnées
Sabot de hauteur égale au 2/3 de la p.

43311 ‘Sabot métallique de plus de 15 cm de hauteur ‘

4332 ‘Bois de charpente pour pannes ‘

Non assemblé, en sapin équarri, compris fournitaie, pose, toutes sujétions
coupes et entailles, délardement, traitement fahgiet insecticide.

Panne faitiére et intermédiaires

5%4.82*0.15*0.30->R M3 1,08t
Pannes sablieres
2*4.82*0.06*0.10->R M3 0,05¢
Cube R->Z M3 1,143
M3 1,143 € ¢

4333 |Chevrons sapin 6 x 10 ‘

Compris fourniture et pose pour couverture, tragieinfongicide et insecticide,
coupes d'onglets, chutes, assemblages et touét®ss

10.42 * 4.82->R M2 50,22
Surface R*1.04->Z M2 52,23
M2 52.23 € €|

4334 |Facon de chevétre pour extraction du groupe de veitdtion ‘

Au niveau du solivage et de la toiture.
Facon de chevétre comprenant renforts des entiagemblages, recoupes,
accessoires de toute nature, toutes sujétionscdixé et de bonne finition.

U 1 € €|

4335 |Facgon de chevétre pour gaine de ventilation ‘

Au niveau du solivage et de la toiture.
Facon de chevétre comprenant renforts des entagemblages, recoupes,
accessoires de toute nature, toutes sujétionscdixe et de bonne finition.

U 2 € €|
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434 COMMUNS

4341 |Fourniture et pose de voliges
de 15 mm d'épaisseur, compris traitement fongietdesecticide

15.62 *10.42->A M2 162,7¢
4.40 *1.90->A M2 8,3¢
Surface A*1.04->Z M2 177,96
M2 177,96 € €|

4342 |Sous bandeau en sapin de 170 mm pour bandeau PVC ‘

Y compris traitement fongicide insecticide, coupsites, fixations toutes sujétic
d'exécution et de bonne finition.

Bandeaux
2%1562->A ML 31,2¢
1*4.40->A ML 4,4
2%¥1.90->A ML 3,8(
A->R ML 39,44
Planche de rive
4%045>B ML 1,8¢
B->R ML 1,8
Longueur R->Z ML 41,24
ML 41,24 € ¢
4343 |PV pour bandeaux sapin tri pli ‘
Jusqu'a 0.30 ml de hauteur.
Planche de rive
4%045->A ML 1,8
Longueur A->Z ML 1,80
ML 1,80 € ¢

4344 |Fourniture et pose de mat pour support d'antenne réeau ‘
Y compris fixation a la charpente, raccordemertbdere et toutes sujétions pour
I'étanchéité.
Implantation suivant directives du bureau d'étldieés et électricité.
u 1 € ¢

4345  Chassis d'acces au toit pour comble non aménage

Fourniture et pose de chassis de toit type GVTRie¥ELUX ou équivalent, avec passage libre de 0.49
x 0.76 ml, y compris abergement pour couverturtides, calages, réglages, fixations, toutes sujéti
d'exécution et de bonne finition.

43451 |Chéassis d'acces au toit GVT de 0.49 x 0.76 ml ht ‘
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2346 Plancher en agglomeéré hydrofuge

Assemblé a rainure et languette, fourni et posémsiaits de fermettes bois, y compris coupegeshu
calage, tablettage, petites parties, fixationgewagujétions d'exécution et de bonne finition.

43461 |De 22 mm d'épaisseur ‘

Localisatior : Circulation dans combles pour accés au gainesvVM
M2 15,00 € ¢

4347  NOTA:

Le batiment devra également répondre aux nhormgigeaur concernant les personnes a mobilités
réduites.

435 BANDEAUX ET LAMBRIS PVC

4351 NOTA :

L'entreprise adjudicataire du lot ENDUIT DE FACADdissera son échafaudage a disposition pour vos
travaux.
4352 |Bandeau PVC blanc (jusqu'a 200 mm)

Y compris coupes, chutes, petites parties, cldéteanylon et éléments de finition
nécessaires.

Bandeaux
2*15.62->A ML 31,2¢
1*4.40->A ML 4,4C
2*1.90->A ML 3,8(
Longueur A->Z ML 39,44
ML 39,44 € ¢

4353 |Bandeau PVC blanc (jusqu'a 400 mm) ‘

Y compris coupes, chutes, petites parties, cldégeanylon et éléments de finition
nécessaires.

Planche de rive

4%045->A ML 1,8¢
Longueur A->Z ML 1,80
ML 1,80 € ¢

4354 |Lambris pin 2éme choix de 12 mm ‘

Fournis et posés, y compris coupes, chutes,estailésature de renfort nécessaire,
traitement et toutes sujétions.
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2*15.62 *0.45->R M2 14,0¢

4*0.40*0.15/2->R M2 0,12

1*4.40 * 0.45->R M2 1,9¢

2*1.90 *0.45->R M2 1,71

3.20 *1.30->R M2 4,1¢

Surface R->Z M2 22,03
M2 22,03 € €|

4355 |PV pour lambris PVC blanc ‘
Y compris ossature nécessaire et baguettes deffinit

| reprendre R dans CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGRUE/
CHARPENTE / BANDEAUX ET LAMBRIS PVC / Lambris pin
2éme choix de 12 mm

| R+=14,06 M2: 2+15.62*0.45
| R+=0,00 M2:
| R+=0,12 M2: 4%0.40*0.15/
| Rez000 Mo 32 M2 22,03
| R+=1,98 M2: 1*4.40*0.45
| R+=1,71 M2: 2%1.90 * 0.45
| R+=4,16 M2: 3.20 *1.30
| R+=0,00 M2:
\ soit: R
M2 22.03 | €| €|
4356 |Fourniture et pose de grille de ventilation ‘
En sous face de forget.
U 8 | €| €|

+36  HABILLAGE DE FACADE

4361 |Habillage de fagcade en bardage composite

Comprenant :

Fixation de liteaux sur la fagcade.

Fourniture et pose d'un pare pluie.

Fourniture et pose de bardage composite type EVERIVGuU équivalent, teinte ¢
choix du Maitre d'Ouvrage et de I'Architecte sutvaalette du fabricant.
Habillage des arétes saillantes et des joues paetias de finition (couvre-joints,
1/4 de rond, corniére, facon de goutte pendarte,)et

Coupes, chutes, petites parties, tablettage.

Echafaudage.

Toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

4.00 *4.00->A M2 16,0(
Surface A->Z M2 16,00
M2 16,00 € €

437 PLANCHER TECHNIQUE
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4371

437.11

4.3.7.2

43721

43722

43.73

4374

Poteau en sapin du nord collé et blanchi

Comprenant :

Platine galvanisée fixée sur semelle en béton armé.
Traitement fongicide insecticide.

Assemblage.

Collage.

Entailles.

Toutes sujétions de mise en ceuvre.

Jusqgu'a 3.00 ml de longueur.

Poteau de 0.14 x 0.14 ml

(Option non totalisée

Sabot métallique pour appui

3

ne pas totalisg

b

=

3

De piéce de charpente contre magonnerie, y coffiaitions chevillées ou tirefonnées.

Sabot de hauteur égale au 2/3 de la panne.

‘Sabot métallique

(Option non totalisée‘

€

ne pas totalisg

b

=

€
‘Lierne en sapin pour support de solives (Option non totalisée‘
Clouée sur poutre, y compris traitement fongicidcticide.
2%9.02>Z ML 18,04
ML 18,04 € ne pas totalisg

€

b

=

Bois de charpente pour solives

(Option non totalisée

Non assemblé, en sapin équarri, compris fournitare, pose, toutes sujétions

coupes et entailles, délardement, traitement fahgiet insecticide.

Poutres
2*9.02*0.15*0.30->R M3

Solivage
17 *455*0.12*0.20->R M3
2*455*0.20*0.20->R M3
2*0.80*0.12*0.20->R M3
Cube R->Z M3
M3

3,070

0,812
1,85¢
0,36¢
0,03¢

3,070

€

ne pas totalisTr

€

Facon de chevétre pour trappe accés combles

(Optioon totalisée‘

Au niveau du solivage.

Facon de chevétre comprenant renforts, assemblagesipes, accessoires de toute

nature, toutes sujétions d'exécution et de bomitéofi.

U

ne pas totalisg
€

b

=
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2375 Plancher en agglomeéré hydrofuge

Assemblé a rainure et languette, fourni et posémsiaits de fermettes bois, y compris coupegeshu
calage, tablettage, petites parties, fixationgewagujétions d'exécution et de bonne finition.

43751 |De 22 mm d'épaisseur (Option non totalisée
9.02%4.95->R M2 44,68
Surface R->zZ M2 44,65
M2 44.65 € ne pas totalizer
CHARPENTE
Total H.T. :
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44 COUVERTURE

4.4.1 Tuiles Sainte-Foy, OMEGA 10

Teinte au choix du maitre d'ouvrage suivant pathitéabricant.

Y compris :

Double litelage sur chevronnage sans volige.
Chanlatte.

Sous toiture agrée suivant normes DTU.
Fixations suivant reglementation en vigueur.

Y compris transport, montage, calepinage, auvenfgatection du personnel,
toutes sujétions d'exécution et de bonne finitigaant prescriptions du fabricant et

normes en vigueur.
Pente a 30%.

15.62 * 10.42->A

4.40 * 1.90->A
A*1.04->R
Déduire
Panneaux photovoltaiques
35.00 m? par pan de toiture.
2*35.00->]
-J->R
Reste surface R->Z
M2

M2

M2

M2

M2
M2

M2

162,7¢
8,3¢

177,9¢

70,0(
-70,0¢

107,96
107,96 € €|

442 Double litelage et sous toiture a I'emplacement dgmnneaux photovoltaiques ‘

Y compris :
Double litelage sur chevronnage sans volige.

Sous toiture agrée, résistant a 110 °C, suivame®DTU.

Fixations.
Toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

2 *35.00->A

Surface A*1.04->Z
M2

M2

M2

70,0(

72,80
72,80 | €| €|

443 ‘ Faitage

En tuiles faitiéres posées a clips sur closoigmris lambourde en sapin traité.

ML

15,62 | €| €|

44.4 ‘Tuiles de rives a rabat

Compris 1 demie tuile et fixations par vis inoxwgiavec joint.

4*0.45->7
ML

ML

1,80
1,80 € €|
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4.45 Arétier compris coupe et étanchéité
Y compris coupes de tuiles sur courant de toiligse d'arétier en sapin traite,
closoir plomb plissé ventilé, crochets de fixatitmytes sujétions d'exécution et de
bonne finition.

2%2.75->A ML 5,5
Longueur A->Z ML 5,50
ML 5,50 | €| ¢
4.4.6 ‘About d'arétier ‘
U 2 | €| ¢
447 ‘Tuiles chatiéres
Avec grillage de protection.
U 14 | €| ¢
448 ‘Tuiles a douilles compris lanterne ‘
U 2 | €| ¢

449 ‘Coupe de tuile ‘
Sur noues droites ou caniveaux, y compris tracafpeations

2*10.42->A ML 20,8¢
Longueur A*1.04->Z ML 21,67
ML 21,67 € ¢

aa10  |Fourniture et mise en place de grilles anti oiseausn bas de pente ‘
Fourniture et pose de grille anti oiseaux en bgsetite type StopPiafs ou closoir
des Ets NICOLL ou équivalent, y compris fixatiotwjtes sujétions d'exécution et
de bonne finition.

2*15.62->A ML 31,2«

2*1.90->A ML 3,8C

1*4.40->A ML 4,4C

Longueur A->Z ML 39,44
ML 39,44 € ¢

a411  |Ancrage de sécurité ‘
Fourniture et fixation sur charpente de crochetédririté et passe-barre en acier
galvanisé conforme a la norme NF EN 517 & NF EN, Tg2 DIMOS 030314,
réception par organisme agréeé.
Positionnement suivant directives du SPS.
Y compris fixations sur charpente suivant normépoge et repose de tuiles, toutes
sujétions.

U 10 | €| ¢

4412 |Chéssis tabatiere ‘
Fourniture et pose de chéassis tabatiére en PVCauoes toiture.

U 1 | €| ¢
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4413 NOTA:

Le batiment devra également répondre aux normg&geaur concernant les personnes a mobilités
réduites.

COUVERTURE

Total H.T. :
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45 ZINGUERIE

451 Noue droite en rive de toiture contre mur existant
Confection de noue droite en rive de toiture comtoe existant, y compris relevé
sous tuiles et contre mur, solin zinc sur mur axisavec raccord sur mur existant,
coupes, chutes, assemblages, fixations, dilatgtogure et toutes sujétions.

En zinc N°14.
2%¥9.62->A ML 19,2¢
Longueur A*1.04->Z ML 20,01
ML 20,01 € €|

452 Noue droite en rive de toiture contre bandeaux ‘
Confection de noue droite en rive de toiture cobgnredeau, y compris relevé sous
tuiles et contre bandeau, main courante avec autdtandeau, coupes, chutes,
assemblages, fixations, dilatation, fongure ete®gujéetions.

En zinc N°14.
4*045>A ML 1,8¢
Longueur A->Z ML 1,80
ML 1,80 € €|

453 Couvertine de mur pignon ‘
En alu laqué teinte au choix de I'Architecte, y pasifixations, coupes, onglets,
toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.
Couvertine jusqu'a 85 ml de développement.

2*9.62->A ML 19,2¢
Longueur A*1.04->Z ML 20,01
ML 20,01 € ¢

454 Abergement de toiture contre mur ‘

comprenant courant zinc, solin zinc, joint d'étagiiéh noquet, et toutes sujétions de
mise en ceuvr

2*2.00->A ML 4,0C

1*0.60->A ML 0,6C

Longueur A->Z ML 4,60
ML 4,60 € €
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455

4.5.6

457

458

4.5.9

4.5.10

4511

4.5.12

4.5.13

4.5.14

Chéneaux zinc N°14 de 0.33 ml développé

Y compris fixation par brides, coupes, chutes, rast#ge, protections nécessaires,

toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.
Zinc n° 14.

2%15.62->A ML 31,2¢
1%4.40->A ML 4,4
2*1.90->A ML 3,8(
Longueur A->Z ML 39,44
ML 39,44 | €| €|
‘ Retour d'équerre ‘
Y compris assemblage et toutes sujétions.
U 2 | €| ¢
‘Dilatation pour chéneau zinc ‘
U 2 | €| ¢
‘Fa(;on de naissance @ 100 ‘
Avec crapaudine.
U 5 | €| ¢
‘Fond de chéneau zinc de 0.33 ‘
U 10 | €| €|
‘Couvre fond de dilatation ‘
U 2 | €| €|

‘Descentes PVvC @ 100

Fourniture et pose de descente EP en PVC coulaunc,dbeige ou sable, y compris
colliers scellés assortis, coupes, chutes, assgeasht raccords.

Teinte au choix de I'Architecte.

4*450->A ML 18,0¢
1%3.00->A ML 3,0
Longueur A->Z ML 21,00
ML 21,00 | €| ¢
(Coudes PVC @ 100 |
Beige ou sable y compris raccords et assemblage.
u 15 | €| ¢
‘Raccordement sur regard ‘
Ou canalisation du macon en attente.
u 5 | €| ¢

‘PV pour dauphin fonte

@ 100, de 1.00 ml de longueur, y compris coudeiet,jau lieu de descente PVC

ci-dessus.
u

5| ¢ {
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4515 |Abergement de sortie de VMC sur tuile terre cuite

Abergement en zinc n°14, sur couverture en tudee tcuite OMEGA 10,
comprenant fongure en sapin traité, rives, baveat@siere, noquets, solins, talons
soudés et toutes sujétions, pour faconnage, saidtimise en oeuvre.

Sortie de VMC @ 315

U 1 € €|

4516 |Couronnement de sortie de VMC ‘
Par chapeau conique, y compris toutes sujétions.
Sortie de VMC @ 315.

45.17 NOTA :

Le batiment devra également répondre aux normegyeaur concernant les personnes a mobilités
réduites

ZINGUERIE

Total H.T. :
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46 SOMME A VALOIR

46.1 Somme a valoir

Pour petits travaux divers et complémentaires d&8aur ordre de I'Architecte,
repris aux métrés apres leur exécution, suivartdaribase du présent bordereaux.
L'entreprise portera dans la colonne prix la sorforfaitaire de 500.00 € HT.

Cette somme restera a la disposition de I'Arclatpour les travaux ci-dessus.

FF 1 € €

SOMME A VALOIR

Total H.T. :
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Créé le : 10 Juillet 2014 RECAPITULATIF Edité le : 16 Octobre 20
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

4.3 - CHARPENTE €HT
4.4 - COUVERTURE €HT
4.5 - ZINGUERIE €HT
4.6 - SOMME A VALOIR €HT

Total du lot 'CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE'

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

RECAPITULATIF DES OPTIONS

4.3.7.1 - Poteau en sapin du nord collé et blanchi €HT
-4.3.7.1.1 - Poteau de 0.14 x 0.14 ml €HT
4.3.7.2 - Sabot métallique pour appui €HT
-4.3.7.2.1 - Sabot métallique €HT
-4.3.7.2.2 - Lierne en sapin pour support de ssliv €HT
4.3.7.3 - Bois de charpente pour solives €HT
4.3.7.4 - Facon de chevétre pour trappe acces coebl €HT
4.3.7.5 - Plancher en aggloméré hydrofuge €HT
-4.3.7.5.1 - De 22 mm d'épaisseur €HT

L'entrepreneur adjudicataire aura unidi&a 0 jours pour vérifier les quantités dansuantitatif
ci-dessus qui aura éte remis lors de I'appel d'offrdevra faire part au Maitre d'Oeuvre des éed#las erreurs
ou omissions qu'il pourrait relever.

Passé ce délai I'entrepreneur ne polusafgrmuler de réclamation sur les erreurs ou sions qu'il
pourrait relever ultérieurement ou dans I'éxécuties ouvrages.

Les honoraires de métré seront a la ehded'entreprise adjudicataire, suivant tarifguei dans les
généralités.

Les honoraires des techniciens afféraatsaque lots (ingénieur structure, ingénieur batore,
thermicien, ...) seront a la charge de I'entre@tjadicataire, suivant tarif indiqué dans les galités.

Fait a
le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Oeuvre Signature et cachet de I'Entrepreneur
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