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Réaménagement d'un local communal Lot n°2 MACONNERIE
Commune de CELLIEU

21 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

211 Présentation de I'opération

Le présent document concerne le réaménagemeribdalrcommunal en salle périscolaire, situé lieu -
dit : "La Picotte" a CELLIEU (42).

Le Maitre d'Ouvrage est :

COMMUNE DE CELLIEU
Mairie

1, Place de Verdun

42 320 CELLIEU

L' Architecte est :

Atelier d'Architecture Olivier PINET
Représenté par Daniel VIALETON
Immeuble LE MAIL

17, Boulevard Waldeck ROUSSEAU

42 400 - SAINT CHAMOND

Tel.: 0477 3195 38 - Fax. : 04 77 29 16 96
Malil : atelier.archi.pinet@orange.fr

L'ingénieur béton armé est :

SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
Jean Pierre COLOMB

Les Sicots - Chemin De Félines

42 510 - BALBIGNY

Tel. : 06 84 56 18 48 - Fax. : 04 77 28 16 89
Mail : colomb.etude.b.a@wanadoo.fr

Le bureau d'études techniques est :

SARL BEBC

Gérard CHEVALEYRE

3, Rue Des Dragons - Allée B

42 000 - SAINT ETIENNE

Tel. : 0477 7473 75-Fax.:0477 747333
Mail : bebc42@club-internet.fr

L'Economiste est :

Bureau Technique Métré

Ludovic MOULIN

17 B, Boulevard Waldeck Rousseau

42 400 - SAINT CHAMOND

Tel.: 04779529 17 - Fax.: 09 81 38 46 11
Mail : ludovic-moulin@bbox.
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Réaménagement d'un local communal
Commune de CELLIEU

Lot n°2 MACONNERIE

Le Bureau de Controle est :

VERITAS

3201 rue Jean Rostand
42 350 LA TALAUDIERE
Tel : 04 77 49 24 00

Le Coordinateur SPS est :

SARL ROYER CSPS

626, Route de Cerveau

42 320 CELLIEU

Tel.: 0477207022 -Fax.: 04276476 71

2.1.2 Liste des Lots

LOTN°1: DESAMIANTAGE

LOTN°2: MACONNERIE

LOT N°3: ENDUIT EXTERIEUR

LOTN°4: CHARPENTE - COUVERTURE- ZINGUERIE
LOT N°5: MENUISERIES EXTERIEURES

LOTN°6: SERRURERIE

LOT N°7: MENUISERIES INTERIEURES

LOT N°8: PLATRERIE - PEINTURE

LOTN°9: CARRELAGE - FAIENCES

LOT N°10: PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
LOT N°11: VENTILATION DOUBLE FLUX

LOT N°12: ELECTRICITE

LOT N°13: ENROBES - CLOTURES - AMENAGEMENTS EXREEURS

213 Généralités
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Commune de CELLIEU

214

215

Le présent CCTP et les plans n'ont pas un caedatétatif, les Entrepreneurs ayant obligation
d'assurer dans leur prix, sans exception ni réskgmsemble des travaux de leur profession, sargas
tout prévoir pour lI'achévement complet de I'ouvrdaes les régles de l'art et de la constructiatevra
étre tenu compte de tous les reglements en vig@palicables a ce type de construction.

Toutes les entreprises devront avoir pris conaatesde I'ensemble des devis descriptifs tous corps
d'état

Avant toute mise en fabrication, chague entrepésiiera sur le site les mensurations de ses
ouvrages

Chaque entreprise devra assurer la protectiopslews/rages, leur parfait état d'aspect et de
fonctionnement, ainsi que les nettoyages apresiolate ses interventions. La fourniture et la plese
fourreaux, les scellements, les rebouchages ealisitrements sont dus par chaque entreprenaur, po
ce qui les concerne. Chaque entreprise devra naatrenprotection de ses ouvrages métalliques par
galvanisation, cadmiage ou antirouille, suivantadtaspéces, le maitre de I'oeuvre étant seul juge.

Lorsque le devis descriptif fait mention d'applareu matériaux "équivalents" ou "similaires",
aucun agrément tacite ne pourra étre invoquécebtd du Maitre de I'Ouvrage et de I'Architectaser
nécessaire.

Rappel de la réglementation

La qualité des matériaux mis en oeuvre et la tfudé I'exécution des ouvrages devront répondre
aux caractéristiques et conditions contenues @snddcuments suivants :

a) Toutes les Normes frangaises homologuées.

b) Tous les documents techniques unifiés (DTtdhlé& par le groupe de coordination des
textes techniques et publiés par le Centre Sdigmifet Technique du Batiment (CSTB).

c) Lesregles de calcul et regles professiomelle

d) Les regles thermiques, dans la limite de d@mlication aux travaux de construction des
ouvrages du présent projet.

e) Les avis technigues du CSTB pour les procédeégraditionnels.

f)  Lesregles de sécurité, d'hygiene et de priotedes travailleurs.

g) Les reglements de voirie de la ville.

h) Les réglements relatifs a la sécurité coritiedndie dans les immeubles, dans la limite de
leur application aux travaux de construction degages du présent projet.

i) Les régles acoustiques.

Enfin , tous les réglements complétant ou modifiesdocuments énumérés ci avant, ayant trait a
I'exécution des présents travaux et connus auwlpla remise de I'acte d'engagement de l'entreprise

Documents contractuels

Chaque entreprise, afin de pouvoir apprécier iaragla consistance et la technicité des ouvrages
exécuter, devra avoir pris connaissance :
- Du Cahier des Clauses Administratives Partéica (CCAP).

- Du dossiers des plans, coupes, facades elsdi#tessé par I'Architecte, figurant a la liste de
plans contractuels.

- Du Cahier des Clauses Techniques Particuli@@&3TP) et du devis quantitatif
(décomposition du prix global et forfaitaire), Réamique, tous corps d'états .
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Réaménagement d'un local communal Lot n°2 MACONNERIE
Commune de CELLIEU

- Le rapport de fin de phase de conception ée¢rduessé par le contrdleur technique.
PORTEE DU CCTP

Le CCTP / DQE a pour objet essentiel de défimmpiestations souhaitées par le Maitre de I'ou
et congues par I'Architecte. Il ne dégage en aarsponsabilité de I'Entrepreneur qui devra préaas
ouvrages nécessaires pour répondre aux impéeettisigues réglementaires en vigueur lors de lasgemi
de son offre.

L' Entreprise est tenue de signaler toutes madifins qu'elle apporterait, et de ce fait, d'efuiec
la valeur dans sa proposition.

VERIFICATION DES PLANS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

Les Entreprises sont tenues de vérifier soigneeisetautes les cotes portées aux plans de la
maitrise d'oeuvre et de s'assurer de leur concoedamtre les différents plans d'ensemble ou dd déta
le CCTP.

Elles devront également signaler en temps utdeNaitrise d'Oeuvre les erreurs ou omissions
gu'elles pourraient avoir décelées. Aucune mesidenra étre prise a I'échelle métrique sur lasspla

COORDINATION SPS

Chaque Entreprise devra prendre en compte, darsffse, la valeur des travaux nécessaires pour
satisfaire a la législation en vigueur en matiénggiene, de sécurité et de protection de la sani¢ant
directives du coordonnateur SPS.

L'Entreprise devra respecter scrupuleusementddesenormes de sécurité, en conformité avec la
législation en vigueur. Si pour les besoins dersesux, elle est amenée a déposer une protection
existante, elle devra en assurer la remise en pltdedixation a l'identique a ses frais, faugdrd' tenue
pour responsable, en cas d'accident.

NETTOYAGES DE CHANTIEF

Chaque Entrepreneur, doit le nettoyage, la settiévacuation des gravats, apres chacune de ses
interventions, dans le cas de non-respect demetseription, I' Architecte se réserve le droifalee
intervenir, aux frais de I'entreprise défaillasitelle est connue (ou réparti au compte prorata, s
responsable ne peut étre défini), I'entrepriseodechoix.

2.16 Prescriptions générales

ORGANISATION DU CHANTIER

L'installation générale du chantier sera réalg¥d'Entreprise Adjudicataire du lot N° 2 :
MACONNERIE qui devra prévoir outre la totalité dastallations nécessaires a la réalisation de ses
propres ouvrages, les installations communes dessantervenants.

Elle aura notamment a sa charge :

- L'établissement de toutes les pratestisignalisations, clétures et dispositions palitres
permettant l'acces des personnes au chantiercidation aux abords immédiats, la protection desg
- L'établissement de toutes les protections gbgitifs de sécurité réglementaires nécessaires a
l'intervention du personn
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- L'installation, I'entretien et le repliementrdbureau de chantier destiné a la Maitrise d'oeuvre
avec l'éclairage électrique, le chauffage, le nmbilécessaire. Ce bureau sera installé dans vagusa
de chantier servant également de réfectoire.

- L'installation, I'entretien et le repliementrd\estiaire destiné au personnel travaillant sur le
chantier, avec I'éclairage électrique, le chauffagmobilier nécessaire et une douche. Ce vesiiaira
installé dans une baraque de chantier.

- L'installation d'une cabine mobile de WC de ¢ieamaccordé au réseau EU/EV existant.

- L'installation, I'entretien, le vidage et I@liement de trois bennes de chantier.

- L'installation, l'entretien et le repliement planneau réglementaire de chantier associé auganne
donnant la définition de l'opération.

- L'établissement d'un plan d'installation, d'eysi, d'organisation matérielle et collective de
chantier, qui sera remis a I'Architecte au courlageériode de préparation.

- Pour la liaison téléphonique, les entreprisésertont leurs téléphones portables.

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

L'alimentation électriqgue générale avec armoireldmtier est prévu au Lot N° 2 MACONNERIE
les tableaux de prises de chantier est prévu abt.é2 ELECTRICITE.
Les consommations électricité seront a la changsothpte prorata.

BRANCHEMENT EAU

L'installation d'un robinet de puisage pour lesaux est prévu au Lot N° 10 PLOMBERIE
SANITAIRE.
Les consommations seront a la charge du comptataro

INSTALLATION PARTICULIERE A CHAQUE ENTREPRISE

En complément des installations générales de ielhatnaitées ci avant, chaque entreprise
intervenant au titre des présents travaux devraoprees installations propres,
chacun aura notamment a sa charge :

- L'installation I'entretien et le repliement @es $araques de chantier pour assurer le stockaggesde
matériaux a l'abri des intempéries, du vol, desétégiions et des accidents.

- L' installation de vestiaires pour son personnel

- L' installation de ses branchements personnedsicet d' électricité, a partir des branchements
provisoires réalisés au titre des installationgggles de chantier, avec tous dispositifs régleamest
pour assurer la protection des travailleurs etwetsants.

- La mise en place, sous son entiere respongaliés matériels et engins de fabrication,
transformation ou levage nécessaires a son intionegt a I'exécution de ses travaux.

- L' établissement de toutes les protectionssgtadiitions permettant le montage, la manutentisn de
matériaux, la dépose des ouvrages, la descentgaleds et le transport du matériel, sans risque lps
intervenants et pour les constructions propremiges.d

- Le transfert des consignes a donner a son pekajui devra respecter le reglement imposé par I
Architecte, le bureau de contrdle et le Coordina&RS.

- Le repliement de ses installations, la remisétahdes lieux et des abords, chaque entrepreneur
intervenant sur le chantier devra toujours, immédignt aprés chacune de ses interventions, assurer
nettoyage des locaux concernés, la sortie desigrd® chargement et I'évacuation de ceux-ci a la
décharge.
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217 Contenu et nature des prix

Les quantités figurant au devis quantitatif saabkes a partir des plans directeurs de I'Architet
sont a contréler par I'Adjudicataire, les prix aimgs de l'entreprise s'entendent pour un achéemen
parfait de tous les ouvrages, toutes fournituresn mfoeuvre, charges, frais, taxes, bénéficeogens
d'exécution inclus, préalablement au chiffragentf&reneur se rendra sur les lieux des travaux a
exécuter afin de reconnaitre les contraintes dur fiitantier et d'avoir une parfaite connaissanse de
difficultés éventuelles qu'il pourrait rencontrerd de son intervention (acceés, stockage, statinene
...), Il ne sera accordé aucune plus-value dueanauvaise analyse du chantier. De méme, il inclura
dans ses prix unitaires tous les frais dont il @s&acquitter, tels que participation au compbegba,
droits de voirie, frais de décharges, etc...

22 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

221 Implantation des ouvrages

L'Adjudicataire du présent lot aura a sa chargsoes son entiére responsabilité, Iimplantation e
plan et en altitude de tous les ouvrages qu'it@natruire. Cette implantation est a réaliser @@t et
comprendra le piquetage de nivellement. Ce pigqeetata exécuté avec des piquets peints en rosge, le
repéeres de hauteur seront visualisés par des nsaegumeinture blanche et numérotés.

Les tétes de piquets seront rattachées en ptanadtitude a des reperes fixes. Le niveau NGF de
référence sera matérialisé sur le terrain parainttorizontal sur témoins repéres stables. Enracas
I'Entrepreneur ne sera admis a réclamer ultérieemenontre les cotes qui auront été arrétées pendan
l'opération de piquetage.

RECONNAISSANCE DU TERRAIN

L'Entrepreneur du présent lot est réputé connlgitsée, il prendra le chantier en I'état ou il se
trouve, a la date de l'ordre de service.

Il devra notamment I'aménagement des accés pi@gsou I'entretien, pendant toute la durée du
chantier, des voies si celles-ci sont réaliséet@éinitif.

222 Etudes techniques - ( période de préparation )

L'Entrepreneur est tenu de fournir suivant legiddixés au CCAG (Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres) et avant toute imettion, les notes de calculs particuliéres etildédas
ouvrages indispensables a I'exécution des travtzauaesécurité du chantier.

Les études de structures, a l'avant projet , @nt@nfiées a :

SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
Les Sicots - Chemin De Félines

42 510 - BALBIGNY

Tel.: 06 84 56 18 48

Fax.: 04 77 28 16 89
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PERCEMENTS - TROUS - RESERVATIONS DE TREMIES

Les percements de trous, prises et scellemerstiscpia les rebouchages inférieurs ou égales a 4 cm?
sont a la charge des corps d'état intéressés,dagerhaque entrepreneur fournira a l'entreprise de
maconnerie le plan de ses réservations, pendpgtitade de préparation.

L'entrepreneur du présent lot devra toutes cesv&sons, a la condition expresse d'avoir obtesu |
plans de réservations en temps opportun. Pass@aiglés trous et réservations seront exécutéke par
macon, au frais des entreprises concernées.

L'Adjudicataire devra, partout ou cela sera naiesdes rebouchages et garnissages soignés des
trous et trémies réservés dans le béton armé passage des gaines ou fourreaux, il devra également
tous les raccords d'enduit a l'intérieur ou endaggui intéresseront les enduits ciment, afintdiab
partout un méme ton et une méme nature de matériau.

223 Description des ouvrages - Localisation

Pour la description détaillée des ouvrages etltmalisation , I'Adjudicataire se reportera auislev
descriptif - quantitatif ci-apres .

2231 Honoraires

Le bureau d'études électricité et chauffage - veridition est :

BEBC
Mr Gérard CHEVALEYRE
3, Rue des Dragons
Allée B
42000 SAINT ETIENNE
Tel.: 0477 7473 75
Fax.:04 77 74 73 33

Les honoraires du bureau d'étude techniques seroidtla charge du Maitre d'Ouvrage.

L'ingénieur béton armé est :

SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
Les Sicots - Chemin De Félines
42 510 - BALBIGNY
Tel.: 06 84 56 18 48
Fax.: 04 77 28 16 89

Les honoraires du bureau d'étude techniques seromtla charge du Maitre d'Ouvrage.

L'économiste chargé de I'étude du présent projet &s

BUREAU TECHNIQUE METRE
17 B, Boulevard Waldeck Rousseau
42400 SAINT CHAMOND
Tel.: 04779529 17
Fax.:0981 384611

Les honoraires du bureau d'étude techniques seroidtla charge du Maitre d'Ouvrage.
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23 INSTALLATION DE CHANTIER

231 OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

L'entreprise adjudicataire inclura dans ses pritaires (ou chiffrera a part ) :

Le colt des installations nécessaires a la réalisde ses propres ouvrages : (grue, centrale a
béton, stockage, etc...)
Le codt de l'installation générale de chantienda@t la durée des travaux :
Une baraque de chantier servant de salle dear@enide réfectoire, avec le mobilier nécess
tel que bureau, chaises, four micro onde, etc,...
Une baraque de chantier servant de vestiaire,l@&giipement nécessaire tel que une douche,
un chauffage, etc,...
Une cabine de WC mobile raccordé sur le résed&#Bxistant.
Nettoyage de la base de vie une fois par semaine.
Constat d'huissier des existants et de la vau@nt démarrage des travaux.
L'affichage réglementaire.
Le panneau de chantier.
Les droits de voirie.
La mise en place, le traitement et le replienden® bennes, avec enlevement hebdomadaire.
L'alimentation générale électrique avec coffeettdantier pour disjoncteur et compteur de
chantier.
L'alimentation électrique des batiments de ckansuivant directives du CCTP.
Réalisation des clotures de chantier type Héats;stable, hauteur 2 ml avec partie ouvrante
pour acces chantier :
Délimitant la zone d'intervention par rappold &oie d'accés, soit environ 60.00 ml.
L'ensemble suivant directives du coordonnate®. SP
Les protections, la signalisation, leur mainteegpendant toute la durée du chantier et leur
repliement en fin d'intervention.
La remise en état des lieux et des abords, y égemettoyage et enlevement périodiques des gravats.
Satisfaction a la réglementation en vigueur netadi la sécurité et a I'hygiene du personnel et des
riverains, suivant directives du coordonnateur SPS.

23.11 ‘Valeur forfaitaire ‘

U 1 € €|

23.1.2 ‘Panneau de chantier ‘

Sur support métallique fondé ou scellé constitupldechettes de couleur portant
l'indication et référence de l'opération et defédiits intervenants.

Ce panneau sera réalisé a partir des donnéesucoategraphismes de I'Architecte.
Valeur de I'ensemble.

232 NOTA:

L’ensemble de la mise en oeuvre sur le bati etdegpements sera réalisé de maniére a arriver a une
perméabilité a I'air du batiment inférieur a 0.6@(h/m?2) sous une pression de 4 Pa.

Un premier test d’étanchéité sera prévu a la nose dieau hors d’air du batiment et un secondfia la
des travaux du second oeuvre.

Dans le cas ou, a chaque étapes, les résultatsnerdient pas satisfaction, il sera effectué efs tle
contrdle jusqu'a obtention d’'un résultat satisfaigRerméabilité finale du batiment < ou = & 0.60
(m3/h/m?)).

Les seconds test seront & la charge de I'entrefgiadlante.
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Le batiment devra également répondre aux normegyeaur concernant les personnes a mobilités

réduites.

INSTALLATION DE CHANTIER

Total H.T. :
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24 REPRISE EN SOUS OEUVRE

241 Terrassement en pleine masse pour création de laape forme pour batiment

Comprenant :

Terrassement en pleine masse exécuté aux engiasigées dans terrain de tot
nature y compris roche dure, avec finition et dergant du sol et des parois a la
main, pour obtenir les plateformes indiquées an geal'Architecte, aux
emplacements de la construction, des rampes, gapdivatifs et parkings.
Terrassement a exécuter en-dessous des niveaexau,tsur la surface nécessaire
a la réalisation des travaux pour création degfadanes, y compris surlageur, fa
de talus, création de galerie technique et rangmeet si nécessaire.

Y compris :

Démolition des vestiges d'ouvrages en maconnetieuie nature, rencontrés en
fouilles, compris tous ouvrages nécessaires anneité de fonctionnement
d'éventuels réseaux ou canalisations.

Epuisement et évacuation des eaux de précipitatiodigfiltrations éventuelles.
Consolidation éventuelle des parois de fouilles.

Création de talus compris protection nécessaire.

Réception des plateformes et talus avec |'Arclatett'Entreprise de gros ceuvre.
Toutes sujétions.

Pour création d'une plate forme au niveau 518.28 BiGniveau des batiments du
futur projet

Pour création d'une plate forme au niveau 520.08 BiGniveau des aménageme
extérieurs du futur proje

2.50*2.50->A1 M2 6,2t

Al *(3.80 + 3.40) / 2->R M3 22,50(

6.00 * 2.50->A2 M2 15,0(

A2 *(3.40 + 2.80) /2->R M3 46,50(

6.12 * 2.50->A3 M2 15,3(

A3 *1.60->R M3 24,48(

Cube R->Z M3 93,480
M3 93,480 € €|

242 |Reprise en sous oeuvre ‘

Comprenant :

Terrassement en sous oeuvre par portion de 1.@@m| par tous moyens
nécessaires, y compris évacuation des gravois.

Remplissage en béton type XC1 C25/30 conforme atmes NF EN 206 - 1.
Coffrage.

Aciers, a raison de 4.000 Kg/m?, suivant directidedingénieur en structure.
Garnissage sous fondation existante.

Toutes sujétions.

La méthodologie de la reprise en sous oeuvre senged par le bureau d'étude
structure.

Hauteur de la reprise en sous oeuvre : 2.00 mr@mvi

1*2.50->A ML 2,5C

1*450->A ML 4,5C

Longueur A->Z ML 7,00
ML 7,00 € ¢
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243 |Reprise en sous oeuvre

Comprenant :

Terrassement en sous oeuvre par portion de 1.@@ami| par tous moyens
nécessaires, y compris évacuation des gravois.
Remplissage en béton type XC1 C25/30 conforme atmes NF EN 206 - 1.

Coffrage.

Aciers, a raison de 3.000 Kg/mz, suivant directidedingénieur en structure.
Garnissage sous fondation existante.

Toutes sujétions.

La méthodologie de la reprise en sous oeuvre senaed par le bureau d'étude

structure.

Hauteur de la reprise en sous oeuvre : 0.60 ml.

1*512->A ML 5,1z
1*2.50->A ML 2,5
Longueur A->Z ML 7,62
ML 7,62 € ¢
244 Remise en place des terres ci dessus ‘
Exécutée mécaniquement apres travaux de gros ceuvre.
Toutes sujétions.
| reprendre R dans MACONNERIE / REPRISE EN SOUSQRE
/ Terrassement en pleine masse pour créationplat@forme pour
béatiment
| R+=0,000 M3:
| R+=22,500 M3: Al *(3.80 +3.40) BR M3 93,48(
| R+=46,500 M3: A2 * (3.40 + 2.80) /2
| R+=24,480 M3: A3*1.60
| R+=0,000 M3:
\ soit: R
Cube R>Z M3 93,480
M3 93,480 € €

REPRISE EN SOUS OEUVRE

Total H.T. :
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Lot n°2 MACONNERIE

25 DEMOLITION

251 Dépose de 'ossature métallique servant de charpent

Comprenant :

Découpe, descellement, garnissage.

Tri sélectif des gravois.

Traitement, sortie, chargement, évacuation a laatée et droit de verse.
Toutes sujétions.

Surface approximative :
150.00 mz2 environ.

FF 1 € ¢
252 Démolition de dalle en béton ‘
Comprenant :
Démolition de dalle en béton.
Tri sélectif des gravois.
Traitement, sortie, chargement, évacuation a laatée et droit de verse.
Toutes sujétions.
Localisatior : Sur bureau et toilettes.
3.20%3.10->A M2 9,9
1.60*1.05->A M2 1,6¢
Surface A->Z M2 11,60
M2 11,60 € €|
253 Démolition de cloison ‘
Comprenant :
Démolition de cloisons de séparation de toutesrestu
Dépose des portes intérieures et canalisationsseive
Tri sélectif des gravois.
Traitement, sortie, chargement, évacuation a lhatée et droit de verse.
Toutes sujétions.
Surface comptée pleine sans déduction des portes.
1*530*257->R M2 13,6:
2*%3.10*2.57->R M2 15,9:
1*1.05*2.57->R M2 2,7¢
1*1.60*2.57->R M2 4,11
Surface R->Z M2 36,36
M2 36,36 € ¢
254 |Demolition de poteau ‘
Comprenant :
Démolition des poteaux.
Tri sélectif des gravois.
Traitement, sortie, chargement, évacuation a laatée et droit de verse.
Toutes sujétions.
Localisatior : Poteaux de 0.25 x 0.25 x 2.60 ml environ.
U 4 € €|
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255

2.5.6

257

258

259

Démolition de socle en béton

Comprenant :
Piguage du socle en béton jusqu'au niveau surgbl b
Tri sélectif des gravois.

Traitement, sortie, chargement, évacuation a laatée et droit de verse.

Toutes sujétions.

Socle de 1.90 x 1.30 x 0.12 ml environ.

FF 1 € ¢
Bouchement de réservation dans dallage ‘
Comprenant :
Béton type XC1 C25/30 conforme aux normes NF EN-2D6
Prises avec dallage existant.
Lissage.
Toutes sujétions.
Réservation de 1.50 x 0.60 x 0.90 ou 0.30 ml.
FF 1 € ¢
Bouchement de caniveau dans dallage ‘
Comprenant :
Béton type XC1 C25/30 conforme aux normes NF EN-2D6
Prises avec dallage existant.
Lissage.
Toutes sujétions.
Caniveaux de 1.80 x 0.20 x 0.90 ml.
FF 1 € ¢
Bouchement de regard ‘
Comprenant :
Béton type XC1 C25/30 conforme aux normes NF EN-2D6
Lissage.
Toutes sujétions.
Regard de 0.50 x 0.50 x 0.60 ml.
FF 3 € ¢
Remblaiement de fosse existante ‘
Comprenant :
Démolition de dalle béton de 2.50 x 2.50 ml environ
Tri sélectif des gravois.
Traitement, chargement, évacuation a la décharg®ittde verse.
Remplissage de la fosse en concassé 0/80.
Fourniture et mise en place de concassé en 0/48ss80 derniers centimeétres.
Compactage.
Toutes sujétions.
Fosse de 2.00 ml de profondeur supposée.
FF 1 3 3
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2510 | Démolition de WC a la turque
Comprenant :
Démolition du WC.
Bouchonnage de I'évacuation existante.
Piquage du carrelage et de la forme en mortier.
Dépose des plinthes.
Toutes sujétions.

WC existant de 0.95 x 1.40 ml environ.

2511 |Depose de menuiseries ‘

Sans soins, avec volets, grilles de protectioenetdrements, y compris
chargement, évacuation, droits de verses et tsujésons.

Localisatior : Ouvertures extérieures existantes.

2512 |Depose de portails ‘

Sans soins, avec encadrements, y compris chargedwantiation, droits de verses
et toutes sujétior

Localisatior : Portails.

DEMOLITION

Total H.T. :
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26 MODIFICATION D'OUVERTURE

26.1 Percement d'ouverture en sous ceuvre

Dans mur en magonnerie existante de 0.30 ml d&maignviron.

Comprenant :

Création de linteau en sous ceuvre.

Echafaudage.

Etaiement nécessaire.

Saignées pour encastrement de fers.

Fourniture et mise en place de fers IPN ou IPEedéan appropriée, suivant étude de structure.
Boulons d'entretoise.

Traitement antirouille des parties métalliques.

Platelage sous fers.

Blocage en béton entre fers.

Démolition de magonnerie en sous ceuvre.

Sortie, chargement, évacuation des gravois a laadge et droit de verse.
Rocaillage des ailes de fers avec grillage et sndsit frisé.

Reprises des jambages en béton coffré ou par legsil

Sous enduit frisé.

Toutes sujétions d'exécution et de bonne finition

2611 |Quverture de 3.00 x 2.15 ml ht
Dans mur en magonnerie existante de 0.30 ml ds&aignviron.
A I'emplacement d'une ouverture de 1.50 x 1.50trat de 0.50 x 0.73 ml ht.
Comprenant :
Bouchement partiel de I'ouverture de 1.50 x 1.50tml
Sous enduit ciment frisé fin sur embrasures.
Confection d'appui en béton avec rive ciseléejigtg@t pour pose de menuiserie.
Toutes sujétions d'exécution et de bonne fini

Localisatior : Hall d'entrée.

2612 |Ouverture de 2.00 x 2.15 ml ht |
Dans mur en magonnerie existante de 0.30 ml ds&aignviron.
Comprenant :
Sous enduit ciment frisé fin sur embrasures.
Confection d'appui en béton avec rive ciseléejilg@ pour pose de menuiserie.
Toutes sujétions d'exécution et de bonne finition

Localisatior : Salle 2.

2613 |Quverture de 1.50 x 0.95 ml ht ‘
Dans mur en magonnerie existante de 0.30 ml d&maignviron.
Comprenant :
Sous enduit ciment frisé fin sur embrasures.
Confection d'appui en béton avec rive ciseléejigtg@t pour pose de menuiserie.
Toutes sujétions d'exécution et de bonne finition

Localisatior : Salle 1.
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2614 |Passage de ventilation de 60 x 30 ml ht environ
Dans mur en macgonnerie de 0.30 ml d'épaisseuroenvir
Comprenant :
Sous enduit ciment frisé fin sur embrasures.
Confection de glacis ciment.
Toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

Localisatior : Plancher technique.

262 Bouchement d'ouverture

2621 |Bouchement d'ouverture ‘

Comprenant :

Piguage de seuil et de jambages pour adhérence.
Bouchement en agglos de graviers creux de 0.20phidseur.
Prises et garnissage avec existant sur quatre faces

Toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

Bouchement d'ouverture existante de 3.40 x 3.44t.ml
L'ensemble suivant plans et détails de I'Architecte

Localisatior : Salle 2.

2622 |Bouchement d'allege d'ouverture ‘

Comprenant :

Piquage de seuil et de jambages pour adhérence.

Bouchement en agglos de graviers creux de 0.20phidseur.

Prises et garnissage avec existant sur trois faces.

Confection d'appui en béton avec rive ciseléejigtg@t pour pose de menuiserie.
Toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

Bouchement d'allege dans ouverture existante @ex1150 ml ht.
Création d'une allege de 0.55 ml envi

L'ensemble suivant plans et détails de I'Architecte

Localisatior : WC maternelles.

2623 |Bouchement d'allége d'ouverture ‘

Comprenant :

Piguage de seuil et de jambages pour adhérence.

Bouchement en agglos de graviers creux de 0.20&phidseur.

Prises et garnissage avec existant sur trois faces.

Confection d'appui en béton avec rive ciseléejilg@ pour pose de menuiserie.
Toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.
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Lot n°2 MACONNERIE

26.3

26.3.1

26.4

2.6.5

Bouchement d'allege dans ouverture existante @x1150 ml ht.
Création d'une allege de 1.35 ml environ.

L'ensemble suivant plans et détails de I'Architecte

Localisatior : WC 1.

U 1 € ¢
Démolition d'allege
Démolition d'allege de croisée ‘
Comprenant :
Découpe soignée dans mur en magonnerie existante.
Sortie, chargement, évacuation des gravois a laadge et droit de verse.
Sous enduit ciment frisé fin sur embrasures.
Confection de seuil en béton avec rive ciseléejegtgot pour pose de menuiserie.
Toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.
Localisatior : Salle 1.
U 1 € ¢
Reprise d'appuis de croisées existants conserves ‘
Comprenant : piquage d'adhérence, reprise de giaoint, facon de rejingot pour
pose de menuiserie.
2%150->A ML 3,0C
Longueur A->Z ML 3,00
ML 3,00 € ¢
Reprise de seuils existants conservés ‘
Comprenant : piquage d'adhérence et reprise ddisséiavec rive ciselée.
1%3.96->A ML 3,9€
Longueur A->Z ML 3,96
ML 3,96 £ £

MODIFICATION D'OUVERTURE

Total H.T. :
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27 TRAVAUX SUR EXISTANT

271 Dérasement de téte de mur

Comprenant :

Dérasement de téte de mur jusqu'au niveau surad@BA existant, y compris

découpe soignée au droit des parties conservées.

Sortie, chargement, évacuation des gravois a laadge et droit de verse.
Glacis au mortier de ciment et sable, pour finigortéte de mur.

Toutes sujétions.

2*15.63->A ML 31,2¢
Longueur A->Z ML 31,26

ML 31,26 | €| €|

272 |Arasement entre chevrons \
2*4.82->7 ML 9,64

ML 9,64 | €| €|

TRAVAUX SUR EXISTANT

Total H.T. :
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28 PLANCHER TECHNIQUE

En I'absence de rapport de sol et connaissaneeptgthnce de celui-ci, nous optons pour une hggeth
de 0.2 MPa a 0.60 ml de profondeur.

Le niveau fond de fouille est prévu a - 0.60 mlalezone décapée.

281 Création de semelle de poteau

Comprenant :

Découpe de dallage.

Terrassement en tranchée.

Sortie, chargement, évacuation des terres a laadgelet droits de verse.
Propreté en béton type XC1 C 20/25 conforme aumesiNF EN 206-1.
Semelle BA en béton type XC1 C 25/30 conforme aarxies NF EN 206-1 de O.
ml d'épaisseur.

Armature et attentes a raison de 10.000 Kg par lseewviron, suivant directives
de l'ingénieur en structure.

Toutes sujétions.

Semelles de 0.80 x 0.80 ml de section.

Localisatior : Pour poteau.

u 4 € ¢
28.2 Poteaux en béton ‘
Comprenant :
Béton type XC1 C 25/30 conforme aux normes NF E6I-2D
Vibrage.

Coffrage soigné.

Armature & raison de 100.000 Kg/m?3 environ, suidimgctives de l'ingénieur en
structure.

Toutes sujétions.

4*0.15*0.30*3.00->R M3 0,54¢
Cube R->Z M3 0,540
M3 0,540 € ¢
283 Poutre en béton
Comprenant :
Béton type XC1 C 25/30 conforme aux normes NF E6l-2D
Vibrage.

Coffrage soigné.

Armature & raison de 140.000 Kg/m?3 environ, suidimgctives de l'ingénieur en
structure.

Toutes sujétions.

2*9.02*0.15*0.40->R M3 1,08:
Cube R->Z M3 1,082
M3 1,082 | €| €|

284 ‘Prise pour appui de poutre ‘

Prise pour ancrage de poutre sur batiment existaatnpris découpe, garnissag
toutes sujétions.

U 4 | €| €|
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285 Plancher préfabriqué 15 + 5

Y compris poutrelles, hourdis béton, dalle de régpam de 0.05 ml, coffrage,
étaiement, réservations de trémies et passagesuaes par treillis soudés, renfort
et chapeaux, a raison de 2.500 Kg/m?, suivanttilrescde I'ingénieur structure.
Plancher mesuré dans ceuvre de poutres et chatiétgées ci-dessus.

De 15 + 5 soit 0.20 ml d'épaisseur totale.

Portée jusqu'a 4.45 ml.

9.02*4.42->A M2 39,87
Surface A->Z M2 39,87
M2 39,87 | €| €|

286 ‘Réservation de trémie de 0.80 x 1.20 ml ‘
Y compris coffrage, béton, aciers a raison de IbKI§ml et toutes sujétions.

U 1 | €| ¢
287 ‘Plus value pour chape refluée et lissée au coulage ‘

/ reprendre A dans MACONNERIE / PLANCHER TECHNIQUE
Plancher préfabriqué 15 + 5

| A+=39,87 M2: 9.02+4.43R M2 39,81
\ soit: A
Surface R>Z M2 39,87
M2 39,87 € €

PLANCHER TECHNIQUE

Total H.T. :
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29 AUVENT

En I'absence de rapport de sol et connaissaneeptgthnce de celui-ci, nous optons pour une hggeth
de 0.2 MPa a 0.60 ml de profondeur.

Le niveau fond de fouille est prévu a - 0.60 mlalezone décapée.

291 Création de semelle de poteau

Comprenant :

Terrassement en tranchée.

Sortie, chargement, évacuation des terres a laadgeket droits de verse.
Propreté en béton type XC1 C 20/25 conforme aumesiNF EN 206-1.
Semelle BA en béton type XC1 C 25/30 conforme aarxies NF EN 206-1 de O.
ml d'épaisseur.

Armature et attentes a raison de 10.000 Kg par l&eewviron, suivant directives
de l'ingénieur en structure.

Toutes sujétions.

Semelles de 0.80 x 0.80 ml de section.

Localisatior : Pour poteau.

292 Exécution de poteau cylindrique @ 300 ‘
De @ 300 mm, y compris béton type XC1 C 25/30 aitelant, conforme aux
normes NF EN 206-1, vibrage, armatures, a raisdrd8é00 kg/m3, coffrage tube
carton, calage, toutes sujétions de coulage ebaieefinition.

2%2.85>A ML 5,7¢
Longueur A->Z ML 5,70
ML 5,70 € ¢

203 Bouchardage pneumatique ‘

Exécuté sur ouvrage en béton armé y compris prote@échafaudage et toutes
sujétions de bonne finition.

2%2.85%0.942->R M2 5,317
Surface R->zZ M2 5,37
M2 5,37 € ¢
294 Poutre en béton ‘
Comprenant :
Béton type XC1 C 25/30 conforme aux normes NF E6I-2D
Vibrage.

Coffrage soigné.

Armature a raison de 140.000 Kg/m? environ, suidaectives de l'ingénieur en
structure.

Toutes sujétions.
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1*3.60%0.20*0.35->R M3 0,25:
2*1.50*0.20 *0.35->R M3 0,21(
Cube R->Z M3 0,462
M3 0,462 € €
AUVENT
Total H.T. :
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210 CANALISATIONS INTERIEURES

2101 Fouilles en tranchées

Exécuté par tous moyens appropri€s, dans terraiwuties natures y compris remblaiement et pilonnage
apres pose des tuyaux, réglage des pentes, éweacdas terres excédentaires.

21011 |Fouilles en tranchées intérieures

EU 34.00->A ML 34,0(
EDF 10.00->A ML 10,0¢
EDF, Photovoltaique, PTT 3.00->A ML 3,0C
Divers 10.00 + 8.00->A ML 18,0(
Cube A*0.40*0.40->Z M3 10,400
M3 10,400 € ¢

2102 |Démolition et reprise de dallage existant ‘

Comprenant :

Découpe du dallage existant.

Terrassement en tranchée.

Sortie et mise en remblai des gravois devant le qua
Remblaiement de la tranchée en concassé 0/40.
Raccord de dallage.

EU 34.00->A ML 34,0(
EDF 10.00->A ML 10,0(
EDF, Photovoltaique, PTT 3.00->A ML 3,0C
Divers 10.00 + 8.00->A ML 18,0(
Longueur A->Z ML 65,00
ML 65,00 | €| €|

2103 |Percement de fondation pour passage de canalisation ‘
Y compris fourreau et garnissage.

2104 Tuyaux PVC

Fournis et posés compris réglage de pente, codpea®s, joints, lit de sable et toutes sujétions.
21041 (@ 100 ‘

ML 42,00 € ¢
2105 Coudes PVC
Y compris raccord collage et toutes sujétions.
21051 |De 100 ‘
U 14 € ¢
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2.10.6 Té PVC
Y compris raccord collage et toutes sujétions.
21061 |De 100 ‘

2107 Regard en béton moulé

Comprenant radier béton, cunette, parois, endiditieur et dalle de couverture.

21071 \De 44 x 44 jusqu'a 0.80 ml de profondeur ‘

21038 ‘Raccordement au réseau EU existant ‘

2100 Gaine Janolene aiguillée

Pour alimentations électriques, y compris lit delesafourniture, pose et toutes sujétions.

21001 |Gaine janoléne de 90 aiguillée
Pour alimentation EDF.

EDF 12.00->A ML 12,0(
EDF, photovoltaique 2*3.00->A ML 6,0C
Divers 12.00 + 10.00->A ML 22,0(
Longueur A->Z ML 40,00
ML 40,00 | €| ¢

2109.2 ‘Gaine janoléne de 40 aiguillée ‘
Pour alimentation EDF.

ML 40,00 | €| ¢

2.10.10 ‘Fourreau PVC rigide @ 42 ‘

Fourniture et mise en place en tranchées de gaotawlisées en polyéthylene p
gainage des

conduites « TELECOM », de couleur adaptée aisatilion du type « Gaine
annelée double paroi

(annelée extérieur et lisse a I'intérieur), en ocone ou en barre, conforme a la
norme NF C68-171

et bénéficiant de la marque de qualité USE.

Mise en ceuvre selon les spécifications TELECOMamatent pour la réalisation
des changements de

direction et remontées, avec raccordement de $sarate en regard extérieur de
tirage.

Y compris implantation, fixations, repérages, caugiands rayon, aiguille par fil
acier et chaussette pour tirage du cable, gribagetisseur.

Toutes sujétions.

3%*3.00>A ML 9,0
Longueur A->Z ML 9,00
ML 9,00 € €|
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CANALISATIONS INTERIEURES

Total H.T. :
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211 CANALISATIONS EXTERIEURES

2111 Fouilles en tranchées

Exécuté par tous moyens appropri€s, dans terraiwuties natures y compris remblaiement et pilonnage
apres pose des tuyaux, réglage des pentes, éweacdas terres excédentaires.

21111 |Fouilles en tranchées extérieures

EP 42.00->A ML 42,00
A*0.50*0.60->R M3 12,60(
EDF, Photovoltaique, PTT 12.00->B ML 12,0(
Aep 32.00->B ML 32,0(
Aep futur extension 10.00->B ML 10,0¢
EU 20.00->B ML 20,0(
B*0.50*0.80->R M3 29,60(
Cube R->Z M3 42,200
M3 42,200 € ¢

2112 |Démolition et reprise d'enrobé existant ‘

Comprenant :

Découpe du lI'enrobé existant.

Terrassement en tranchée.

Sortie et mise en remblai des gravois devant le qua
Remblaiement de la tranchée en concassé 0/40.
Raccord d'enrobé.

EDF, Photovoltaique, PTT 12.00->A ML 12,0(
Aep 32.00->A ML 32,0(
Aep futur extension 10.00->A ML 10,0¢
EU 20.00->A ML 20,0(
Longueur A->Z ML 74,00
ML 74,00 | €| ¢

2113 |Percement de fondation pour passage de canalisation ‘
Y compris fourreau et garnissage.

214 Tuyaux PVC type CR 8

Fournis et posés compris coupes, chutes, assersbtgites parties, joints, lit de sable et grélag

avertisseur.
2.11.4.1 ‘Q 125 ‘
EP, pourtour batiment.
ML 44,00 | €| ¢
2.11.4.2 ‘@ 160 ‘
EU, jusqu'en limite.
ML 20,00 | €| €|
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215 Coudes PVC
Y compris raccord collage et toutes sujétions.
21151 |De 125 ‘

U 8 € ¢
2.11.6 Té PVC
Y compris raccord collage et toutes sujétions.
21161 |De 125 ‘
U 4 € ¢

217 Regard en béton moulé

Comprenant radier béton, cunette, parois, endiditiéur et dalle de couverture.

211.7.1 ‘De 44 x 44 jusqu'a 0.80 ml de profondeur ‘

U s ¢ ¢
2118 ‘Raccordement au réseau EP existant ‘
U 1| ¢ ¢
2.11.9 ‘Raccordement au réseau EU existant ‘
U 1| ¢ ¢

21110 Gaine Janolene aiguillée

Pour alimentations électriques, y compris lit delesafourniture, pose et toutes sujétions.

211201 |Gaine janoléne de 90 aiguillée
Pour alimentation EDF.

EDF, photovoltaique 2*14.00->A ML 28,0(
Longueur A->Z ML 28,00
ML 28,00 | €| ¢

211202 |Gaine janoléne de 40 aiguillée ‘
Pour alimentation EDF.

ML 28,00 | ¢ ¢
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2n11 - |Fourreau PVC rigide @ 42

Fourniture et mise en place en tranchées de gaotawlisées en polyéthylene p
gainage des

conduites « TELECOM », de couleur adaptée aisatilion du type « Gaine
annelée double paroi

(annelée extérieur et lisse a I'intérieur), en ocone ou en barre, conforme a la
norme NF C68-171

et bénéficiant de la marque de qualité USE.

Mise en ceuvre selon les spécifications TELECOMamatent pour la réalisation
des changements de

direction et remontées, avec raccordement de $sarate en regard extérieur de
tirage.

Y compris implantation, fixations, repérages, caugiands rayon, aiguille par fil
acier et chaussette pour tirage du cable, gribagetisseur.

Toutes sujétions.

3*18.00->A ML 54,0(
Longueur A->Z ML 54,00
ML 54,00 € €

2112 Regard en béton moulée

Comprenant :

Radier béton.

Cunette.

Parois.

Enduit intérieur.

Dalle de couverture en béton.

211121 |Chambre de tirage Télécom type K1C ‘

Y compris terrassement, réglage, raccordement®gaujétions d'exécution et de
bonne finition

U 1 € €|

21113 Raccordement eau potable

Fourniture et pose de PE HD a bande bleue, séivarkt agrée par la ville et la société concesaiogn
y compris raccords, grillage avertisseur bleu,g@swsujétions d'exécution et de bonne finition, anuti
directives des services concessionnaires, réglatimmet normes en vigueur.

Fourni et posé pour alimentation en eau potable.

211131 | Tube Plymouth de 32 de diamétre
Série 16 bars agrée par la ville et la sociétéessionnaire.
Fourni et posé pour alimentation eau.

PN 16 DN 32 (& 28/32)

ML 32,00 € €|

211132 | Tube Plymouth de 25 de diamétre
Série 16 bars agrée par la ville et la sociétéessionnaire.
Fourni et posé pour alimentation eau.

PN 16 DN 25 (@ 19/25)

ML 12,00 € €|
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211133 Regard en béton moulé

Comprenant :

Radier béton.

Cunette.

Parois.

Enduit intérieur.

Dalle de couverture en béton.

2111331 | Regard compteur d'eau complet

Dimensions normalisées.

Comprenant :

Regard complet avec cannes cintrés et robinettgpe, PARAGEL Standard ou
équivalent, implanté en limite de propriété privatavec le domaine public.
Gainage jusqu'a l'intérieur de chaque lot.

Couvercle avec anneau de levage escamotable.

Terrassement, radier béton, remblaiement, etc,...

Toutes sujétions d'exécution, de mise en oeuasseinblage et de bonne finition
suivant directives des services concessionnaggkementation et normes en
vigueur.

Regard pour 1 comptage.

2111332 |Raccord cuivre PVC ‘

CANALISATIONS EXTERIEURES

Total H.T. :
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212 DIVERS

2121 Carottages de mur extérieur

Comprenant :

Découpe soignée.

Renforts nécessaires, suivant directives de l'iegéstructure.

Sortie, chargement, évacuation des gravois a laadge et droit de verse.
Toutes sujétions.

21211 ‘Carottage @ 200 ‘

U 3 | €| €|
2121.2 ‘Carottage @ 100
U 2 | €| €|
DIVERS
Total H.T. :
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213 SOMME A VALOIR

2131 Somme a valoir

Pour petits travaux divers et complémentaires d&8aur ordre de I'Architecte,
repris aux métrés apres leur exécution, suivartdaribase du présent bordereaux.
L'entreprise portera dans la colonne prix la sorforfaitaire de 1 000.00 € HT.
Cette somme restera a la disposition de I'Arclatpour les travaux ci-dessus.

FF 1 € €

SOMME A VALOIR

Total H.T. :
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Créé le : 10 Juillet 2014 RECAPITULATIF Edité le : 9 Octobre 2014
MACONNERIE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2.3 - INSTALLATION DE CHANTIER €HT
2.4 - REPRISE EN SOUS OEUVRE €HT
2.5 - DEMOLITION €HT
2.6 - MODIFICATION D'OUVERTURE €HT
2.7 - TRAVAUX SUR EXISTANT €HT
2.8 - PLANCHER TECHNIQUE €HT
2.9 - AUVENT €HT
2.10 - CANALISATIONS INTERIEURES €HT
2.11 - CANALISATIONS EXTERIEURES €HT
2.12 - DIVERS €HT
2.13 - SOMME A VALOIR €HT

Total du lot'MACONNERIE'

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

L'entrepreneur adjudicataire aura unidi#&a 0 jours pour vérifier les quantités dansuantitatif
ci-dessus qui aura éte remis lors de I'appel d'offrdevra faire part au Maitre d'Oeuvre des éed#las erreurs
ou omissions qu'il pourrait relever.

Passé ce délai I'entrepreneur ne polusafgrmuler de réclamation sur les erreurs ou sions qu'il
pourrait relever ultérieurement ou dans I'éxécuties ouvrages.

Les honoraires de métré seront a la ehded'entreprise adjudicataire, suivant tarifguei dans les
généralités.

Les honoraires des techniciens afféraatsaque lots (ingénieur structure, ingénieur batore,
thermicien, ...) seront a la charge de I'entre@tjadicataire, suivant tarif indiqué dans les galités.

Fait a
le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Oeuvre Signature et cachet de I'Entrepreneur
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