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Réaménagement d'un local communal
Commune de CELLIEU

Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

4.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

4.1.1 Présentation de l'opération

Le présent document concerne le réaménagement d'un local communal en salle périscolaire, situé lieu - 
dit : "La Picotte" à CELLIEU (42).

Le Maître d'Ouvrage est :

   COMMUNE DE CELLIEU
   Mairie
   1, Place de Verdun
   42 320 CELLIEU

L' Architecte est :

   Atelier d'Architecture Olivier PINET
   Représenté par Daniel VIALETON
   Immeuble LE MAIL
   17, Boulevard Waldeck ROUSSEAU
   42 400 - SAINT CHAMOND
   Tel. : 04 77 31 95 38 - Fax. : 04 77 29 16 96
   Mail : atelier.archi.pinet@orange.fr

L'ingénieur béton armé est :

   SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
   Jean Pierre COLOMB
   Les Sicots - Chemin De Félines
   42 510 - BALBIGNY
   Tel. : 06 84 56 18 48 - Fax. : 04 77 28 16 89
   Mail : colomb.etude.b.a@wanadoo.fr

Le bureau d'études techniques est : 
   
   SARL BEBC
   Gérard CHEVALEYRE
   3, Rue Des Dragons - Allée B 
   42 000 - SAINT ETIENNE
   Tel. : 04 77  74 73 75 - Fax. : 04 77 74 73 33
   Mail : bebc42@club-internet.fr

L'Economiste est :

   Bureau Technique Métré 
   Ludovic MOULIN
   17 B, Boulevard Waldeck Rousseau
   42 400 - SAINT CHAMOND
   Tel.: 04 77 95 29 17 - Fax.: 09 81 38 46 11
   Mail : ludovic-moulin@bbox.fr
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Le Bureau de Contrôle est :

   VERITAS
   3201 rue Jean Rostand
   42 350 LA TALAUDIERE
   Tel : 04 77 49 24 00

Le Coordinateur SPS est :

   SARL ROYER CSPS
   626, Route de Cerveau
   42 320 CELLIEU
   Tel.: 04 77 20 70 22 - Fax.: 04 27 64 76 71
 

4.1.2 Liste des Lots

LOT N° 1 : DESAMIANTAGE

LOT N° 2 : MACONNERIE

LOT N° 3 : ENDUIT EXTERIEUR

LOT N° 4 : CHARPENTE - COUVERTURE- ZINGUERIE

LOT N° 5 : MENUISERIES EXTERIEURES

LOT N° 6 : SERRURERIE
 
LOT N° 7 : MENUISERIES INTERIEURES
 
LOT N° 8 :  PLATRERIE - PEINTURE

LOT N° 9 :  CARRELAGE - FAIENCES

LOT N° 10 :  PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE

LOT N° 11 :  VENTILATION DOUBLE FLUX

LOT N° 12 :  ELECTRICITE 

LOT N° 13 :  ENROBES - CLOTURES - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

4.1.3 Généralités
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 Le présent CCTP et les plans n'ont pas un caractère limitatif, les Entrepreneurs ayant obligation 
d'assurer dans leur prix, sans exception ni réserve, l'ensemble des travaux de leur profession, sont censés 
tout prévoir pour l'achèvement complet de l'ouvrage dans les règles de l'art et de la construction. Il devra 
être tenu compte de tous les règlements en vigueur applicables à ce type de construction. 

 Toutes les entreprises devront avoir pris connaissance de l'ensemble des devis descriptifs tous corps 
d'état.
 Avant toute mise en fabrication, chaque entreprise vérifiera sur le site les mensurations de ses 
ouvrages.
 Chaque entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages, leur parfait état d'aspect et de 
fonctionnement, ainsi que les nettoyages après chacune de ses interventions. La fourniture et la pose des 
fourreaux, les scellements, les rebouchages et les calfeutrements sont dus par chaque entrepreneur, pour 
ce qui les concerne. Chaque entreprise devra notamment la protection de ses ouvrages métalliques par 
galvanisation, cadmiage ou antirouille, suivant cas d'espèces, le maître de l'oeuvre étant seul juge.
 Lorsque le devis descriptif fait mention d'appareils ou matériaux  "équivalents"  ou  "similaires", 
aucun agrément tacite ne pourra être invoqué et l'accord du Maître de l'Ouvrage et de l'Architecte sera 
nécessaire.

4.1.4 Rappel de la réglementation

 La qualité des matériaux mis en oeuvre et la qualité de l'exécution des ouvrages devront répondre 
aux caractéristiques et conditions contenues dans les documents suivants :

  a) Toutes les Normes françaises homologuées.
  b) Tous les documents techniques unifiés (DTU), établis par le groupe de coordination des 
textes techniques et publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  (CSTB).
  c) Les règles de calcul et règles professionnelles.
  d) Les règles thermiques, dans la limite de leur application aux travaux de construction  des 
ouvrages du présent projet.
  e) Les avis techniques du CSTB pour les procédés non traditionnels.
  f) Les règles de sécurité, d'hygiène et de protection des travailleurs.
  g) Les règlements de voirie de la ville. 
  h) Les règlements relatifs à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles, dans la limite de 
leur application aux travaux de construction des ouvrages du présent projet.
  i) Les règles acoustiques.

 Enfin , tous les règlements complétant ou modifiant les documents énumérés ci avant, ayant trait à 
l'exécution des présents travaux et connus au jour de la remise de l'acte d'engagement de l'entreprise.

4.1.5 Documents contractuels 

 Chaque entreprise, afin de pouvoir apprécier la nature, la consistance et la technicité des ouvrages à 
exécuter,  devra avoir pris connaissance :

  - Du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).

  - Du dossiers des plans, coupes, façades et détails dressé par l'Architecte, figurant à  la liste des 
plans contractuels.

  - Du Cahier des Clauses Techniques Particulières  (CCTP) et du devis quantitatif
(décomposition du prix global et forfaitaire), Pièce unique, tous corps d'états .
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  - Le rapport de fin de phase de conception éventuel, dressé par le contrôleur technique.

PORTEE DU CCTP 

 Le CCTP / DQE a pour objet essentiel de définir les prestations souhaitées par le Maître de l'ouvrage 
et conçues par l'Architecte. Il ne dégage en rien la responsabilité de l'Entrepreneur qui devra prévoir tous 
ouvrages nécessaires pour répondre aux impératifs techniques réglementaires en vigueur lors de la remise 
de son offre.
 L' Entreprise est tenue de signaler toutes modifications qu'elle apporterait, et de ce fait, d'en inclure 
la valeur dans sa proposition.

VERIFICATION DES PLANS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

 Les Entreprises sont tenues de vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux plans de la 
maîtrise d'oeuvre et de s'assurer de leur concordance entre les différents plans d'ensemble ou de détail et 
le CCTP.
 Elles devront également signaler en temps utile à la Maîtrise d'Oeuvre les erreurs ou omissions 
qu'elles pourraient avoir décelées. Aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les plans.

COORDINATION SPS

 Chaque Entreprise devra prendre en compte, dans son offre, la valeur des travaux nécessaires pour 
satisfaire à la législation en vigueur en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé, suivant 
directives du coordonnateur SPS.
 L'Entreprise devra respecter scrupuleusement toutes les normes de sécurité, en conformité avec la 
législation en vigueur. Si pour les besoins de ses travaux, elle est amenée à déposer une protection 
existante, elle devra en assurer la remise en place et la fixation à l'identique à ses frais, faute d'être tenue 
pour responsable, en cas d'accident.

NETTOYAGES DE CHANTIER

 Chaque Entrepreneur, doit le nettoyage, la sortie et l'évacuation des gravats, après chacune de ses 
interventions, dans le cas de non-respect de cette prescription, l' Architecte se réserve le droit de faire 
intervenir, aux  frais de l'entreprise défaillante si elle est connue (ou réparti au compte prorata, si le 
responsable ne peut être défini), l'entreprise de son choix.

4.1.6 Prescriptions générales

ORGANISATION DU CHANTIER

 L'installation générale du chantier sera réalisée par l'Entreprise Adjudicataire du lot  N° 2 : 
MACONNERIE qui devra prévoir outre la totalité des installations nécessaires à la réalisation de ses 
propres ouvrages, les installations communes des autres intervenants.
Elle aura notamment à sa charge :
      
           - L'établissement de toutes les protections, signalisations, clôtures et dispositions particulières 
permettant l'accès des personnes au chantier, la circulation aux abords immédiats, la protection des biens.
 - L'établissement de toutes les protections et dispositifs de sécurité réglementaires nécessaires à 
l'intervention du personnel.
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 - L'installation, l'entretien et le repliement d'un bureau de chantier destiné à la Maîtrise d'oeuvre, 
avec l'éclairage électrique, le chauffage, le mobilier nécessaire. Ce bureau sera installé dans une baraque 
de chantier servant également de réfectoire.
 - L'installation, l'entretien et le repliement d'un vestiaire destiné au personnel travaillant sur le 
chantier, avec l'éclairage électrique, le chauffage, le mobilier nécessaire et une douche. Ce vestiaire sera 
installé dans une baraque de chantier.
 - L'installation d'une cabine mobile de WC de chantier raccordé au réseau EU/EV existant.
 - L'installation,  l'entretien, le vidage et le repliement de trois bennes de chantier.
 - L'installation,  l'entretien et le repliement du panneau réglementaire de chantier associé au panneau 
donnant  la définition de l'opération.
 - L'établissement d'un plan d'installation, d'hygiène, d'organisation matérielle et collective de 
chantier, qui sera remis à l'Architecte au cours de la période de préparation.
 - Pour la liaison téléphonique, les entreprises utiliseront leurs téléphones portables.

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

 L'alimentation électrique générale avec armoire de chantier est prévu au Lot N° 2 MACONNERIE et 
les tableaux de prises de chantier est prévu au Lot N° 12 ELECTRICITE.
 Les consommations électricité seront à la charge du compte prorata.

BRANCHEMENT EAU

 L'installation d'un robinet de puisage pour les travaux est prévu au Lot N° 10 PLOMBERIE 
SANITAIRE.
 Les consommations seront à la charge du compte prorata.

INSTALLATION PARTICULIERE A CHAQUE ENTREPRISE

 En complément des installations générales de chantier, traitées ci avant, chaque entreprise 
intervenant au titre des présents travaux devra prévoir ses installations propres,
chacun aura notamment à sa charge : 
 - L'installation l'entretien et le repliement de ses baraques de chantier pour assurer le stockage de ses 
matériaux à l'abri des intempéries, du vol, des déprédations et des accidents.
 - L' installation de vestiaires pour son personnel.
 - L' installation de ses branchements personnels d'eau et d' électricité, à partir des branchements 
provisoires réalisés au titre des installations générales de chantier, avec tous dispositifs réglementaires 
pour assurer la protection des travailleurs et intervenants.
 - La mise en place, sous son entière responsabilité, des matériels et engins de fabrication, 
transformation ou levage nécessaires à son intervention et à l'exécution de ses travaux. 
 - L' établissement de toutes les protections et dispositions permettant le montage, la manutention des 
matériaux, la dépose des ouvrages, la descente des gravats et le transport du matériel, sans risque pour les 
intervenants et pour les constructions proprement dites.
 - Le transfert des consignes à donner à son personnel, qui devra respecter le règlement imposé par l' 
Architecte, le bureau de contrôle et le Coordinateur SPS.
 - Le repliement de ses installations, la remise en état des lieux et des abords, chaque entrepreneur 
intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après chacune de ses interventions, assurer le 
nettoyage des locaux concernés,  la sortie des gravois, le chargement et l'évacuation de ceux-ci à la 
décharge.
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4.1.7 Contenu et nature des prix

 Les quantités figurant au devis quantitatif sont établies à partir des plans directeurs de l'Architecte et 
sont à contrôler par l'Adjudicataire, les prix unitaires de l'entreprise s'entendent pour un achèvement 
parfait de tous les ouvrages, toutes fournitures, main d'oeuvre, charges, frais, taxes, bénéfices et moyens 
d'exécution inclus, préalablement au chiffrage, l'Entrepreneur se rendra sur les lieux des travaux à 
exécuter afin de reconnaître les contraintes du futur chantier et d'avoir une parfaite connaissance des 
difficultés éventuelles qu'il pourrait rencontrer lors de son intervention (accès, stockage, stationnement 
...), Il ne sera accordé aucune plus-value due à une mauvaise analyse du chantier. De même, il inclura 
dans ses prix unitaires tous les frais dont il aura à s'acquitter, tels que participation au compte prorata, 
droits de voirie, frais de décharges, etc... 

4.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

4.2.1 Implantation des ouvrages

 L'Adjudicataire du présent lot aura à sa charge, et sous son entière responsabilité, l'implantation en 
plan et en altitude de tous les ouvrages qu'il a à construire. Cette implantation est à réaliser avec soin et 
comprendra le piquetage de nivellement. Ce piquetage sera exécuté avec des piquets peints en rouge, les 
repères de hauteur seront visualisés par des marques en peinture blanche et numérotés.
 Les têtes de piquets seront rattachées en plan et en altitude à des repères fixes. Le niveau NGF de 
référence sera matérialisé sur le terrain par un trait horizontal sur témoins repères stables. En aucun cas 
l'Entrepreneur ne sera admis à réclamer ultérieurement contre les cotes qui auront été arrêtées pendant 
l'opération de piquetage.

RECONNAISSANCE DU TERRAIN

 L'Entrepreneur du présent lot est réputé connaitre le site, il prendra le chantier en l'état ou il se 
trouve, à la date de l'ordre de service.
 Il devra notamment l'aménagement des accès provisoires, ou l'entretien, pendant toute la durée du 
chantier, des voies si celles-ci sont réalisées en définitif.

4.2.2 Etudes techniques - ( période de préparation )

 L'Entrepreneur est tenu de fournir suivant les délais fixés au CCAG (Cahier des Clauses 
Administratives Particulières) et avant toute intervention, les notes de calculs particulières et détails des 
ouvrages indispensables à l'exécution des travaux et à la sécurité du chantier.
 Les études de structures, à l'avant projet , ont été confiées à :

   SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
   Les Sicots - Chemin De Félines
   42 510 - BALBIGNY 
   Tel.: 06 84 56 18 48 
   Fax.: 04 77 28 16 89
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PERCEMENTS - TROUS - RESERVATIONS DE TREMIES

 Les percements de trous, prises et scellements ainsi que les rebouchages inférieurs ou égales à 4 cm² 
sont à la charge des corps d'état intéressés, cependant chaque entrepreneur fournira à l'entreprise de 
maçonnerie le plan de ses réservations, pendant la période de préparation.
 L'entrepreneur du présent lot devra toutes ces réservations, à la condition expresse d'avoir obtenu les 
plans de réservations en temps opportun. Passé ce délai, les trous et réservations seront exécutés par le 
maçon, au frais des entreprises concernées.
 L'Adjudicataire devra, partout où cela sera nécessaire, les rebouchages  et garnissages soignés des 
trous et trémies réservés dans le béton armé après passage des gaines ou fourreaux, il devra également 
tous les raccords d'enduit à l'intérieur ou en façade qui intéresseront  les enduits ciment, afin d'obtenir 
partout un même ton et une même nature de matériau.

4.2.3 Description des ouvrages - Localisation

 Pour la description détaillée des ouvrages et leur localisation , l'Adjudicataire se reportera au devis 
descriptif - quantitatif ci-après .

4.2.3.1 Honoraires

Le bureau d'études électricité et chauffage - ventilation est :

BEBC
  Mr Gérard CHEVALEYRE
  3, Rue des Dragons
  Allée B
  42000 SAINT ETIENNE
  Tel.: 04 77 74 73 75
  Fax.: 04 77 74 73 33

Les honoraires du bureau d'étude techniques seront à la charge du Maître d'Ouvrage.

L'ingénieur béton armé est :

SARL COLOMB ETUDE BETON ARME
  Les Sicots - Chemin De Félines
  42 510 - BALBIGNY 
  Tel.: 06 84 56 18 48 
  Fax.: 04 77 28 16 89

Les honoraires du bureau d'étude techniques seront à la charge du Maître d'Ouvrage.
 
L'économiste chargé de l'étude du présent projet est :

BUREAU TECHNIQUE METRE
  17 B, Boulevard Waldeck Rousseau
  42400 SAINT CHAMOND
  Tel. : 04 77 95 29 17
  Fax. : 09 81 38 46 11

Les honoraires du bureau d'étude techniques seront à la charge du Maître d'Ouvrage.
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4.3 CHARPENTE

4.3.1 CHARPENTE FERMETTES

4.3.1.1 Ramasse sur chaînage
Compris traitement et fixations.

 2 * 15.02->A ML 30,04            

 

Longueur  A->Z ML 30,04

ML 30,04  €  €

4.3.1.2 Fermettes industrialisées

Comprenant : 
Fourniture et pose de fermettes en sapin assemblées par connecteurs métalliques galvanisés.
Traitement fongicide insecticide avec garantie décennale. 
Entraits prévus pour accrochage d'un plafond en plaques de plâtre.
Fermettes fabriquées pour répartition de la charge sur les murs.
Entraxe des fermettes 0.60 ml maximum.
Pente 30 %.

Pattes ou équerres de fixations sur murs.
Transport.
Manutention.
Réglages.
Toutes sujétions de mise en œuvre, d'exécution et de bonne finition.
L'ensemble suivant plans et détails de l'Architecte, conforme aux directives du bureau de contrôle.
 
Altitude 525 ml environ.

NOTA : 
Le calcul des fermettes devra tenir compte de la présence de panneaux photovoltaïques sur un pan de 
toiture.
Poids des panneaux photovoltaïques : 18.000 Kg/m².
 

4.3.1.2.1 Fermettes à 2 pentes
Largeur bâtiment H.O.: 9.62 ml. 
Débords de forget de 0.40 ml. 
Soit 10.42 ml de longueur hors tout.
Pente : 30 %.

U 21  €  €

4.3.1.2.2 PV pour renfort de fermettes
Sur zone technique, en grand volume.
Comprenant : 
Renforcement des fermettes en rive par multiplication par trois ou quatre, selon les 
calculs, afin de leur permettre de supporter les pannes.
Toutes sujétions.

U 2  €  €
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4.3.1.2.3 Transport et traitement de fermette
Montant forfaitaire.

FF 1  €  €

4.3.1.2.4 Contreventement et étrésillonnement 
De l'ensemble de la charpente.

 15.02 * 9.62->A M2 144,49            

 

Surface  A->Z M2 144,49

M2 144,49  €  €

4.3.1.3 Façon de chevêtre pour gaine de ventilation
Au niveau du solivage et de la toiture.
Façon de chevêtre comprenant renforts des entraits, assemblages, recoupes, 
accessoires de toute nature, toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

U 4  €  €

4.3.2 CHARPENTE AUVENT

4.3.2.1 Ramasse sur chaînage
Compris traitement et fixations.

 2 * 1.50->A ML 3,00            

 1 * 3.60->A ML 3,60            

 

Longueur  A->Z ML 6,60

ML 6,60  €  €

4.3.2.2 Fermettes industrialisées

Comprenant : 
Fourniture et pose de fermettes en sapin assemblées par connecteurs métalliques galvanisés.
Traitement fongicide insecticide avec garantie décennale. 
Entraits prévus pour accrochage d'un plafond en plaques de plâtre.
Fermettes fabriquées pour répartition de la charge sur les murs.
Entraxe des fermettes 0.60 ml maximum.
Pente 30 %.

Pattes ou équerres de fixations sur murs.
Transport.
Manutention.
Réglages.
Toutes sujétions de mise en œuvre, d'exécution et de bonne finition.
L'ensemble suivant plans et détails de l'Architecte, conforme aux directives du bureau de contrôle.
Altitude 525 ml environ.

4.3.2.2.1 Fermettes sur auvent trois pentes
Auvent de 3.60 x 1.50 HM et 4.40 x 1.90 Hors Forgets.

Pente : 30 %.

U 1  €  €
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4.3.2.2.2 Transport et traitement de fermette
Montant forfaitaire.

FF 1  €  €

4.3.2.2.3 Contreventement et étrésillonnement 
De l'ensemble de la charpente.

 4.40 * 1.90->Z M2 8,36

M2 8,36  €  €

4.3.3 CHARPENTE TRADI

4.3.3.1 Sabot métallique pour appui

de pièce de charpente contre maçonnerie, ou contre bois, y compris fixations chevillées ou tirefonnées.
Sabot de hauteur égale au 2/3 de la panne.

4.3.3.1.1 Sabot métallique de plus de 15 cm de hauteur

U 10  €  €

4.3.3.2 Bois de charpente pour pannes
Non assemblé, en sapin équarri, compris fourniture, taille, pose, toutes sujétions de 
coupes et entailles, délardement, traitement fongicide et insecticide.

Panne faitière et intermédiaires 

 5 * 4.82 * 0.15 * 0.30->R M3 1,085    

Pannes sablières 

 2 * 4.82 * 0.06 * 0.10->R M3 0,058    

 

Cube  R->Z M3 1,143

M3 1,143  €  €

4.3.3.3 Chevrons sapin 6 x 10
Compris fourniture et pose pour couverture, traitement fongicide et insecticide, 
coupes d'onglets, chutes, assemblages et toutes sujétions.

 10.42 * 4.82->R M2 50,22    

 

Surface  R * 1.04->Z M2 52,23

M2 52,23  €  €

4.3.3.4 Façon de chevêtre pour extraction du groupe de ventilation
Au niveau du solivage et de la toiture.
Façon de chevêtre comprenant renforts des entraits, assemblages, recoupes, 
accessoires de toute nature, toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

U 1  €  €

4.3.3.5 Façon de chevêtre pour gaine de ventilation
Au niveau du solivage et de la toiture.
Façon de chevêtre comprenant renforts des entraits, assemblages, recoupes, 
accessoires de toute nature, toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

U 2  €  €
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4.3.4 COMMUNS

4.3.4.1 Fourniture et pose de voliges
de 15 mm d'épaisseur, compris traitement fongicide et insecticide

 15.62 * 10.42->A M2 162,76            

 

 4.40 * 1.90->A M2 8,36            

 

Surface  A * 1.04->Z M2 177,96

M2 177,96  €  €

4.3.4.2 Sous bandeau en sapin de 170 mm pour bandeau PVC
Y compris traitement fongicide insecticide, coupes, chutes, fixations toutes sujétions 
d'exécution et de bonne finition.

Bandeaux 

 2 * 15.62->A ML 31,24            

 

 1 * 4.40->A ML 4,40            

 2 * 1.90->A ML 3,80            

 A->R ML 39,44    

Planche de rive 

 4 * 0.45->B ML 1,80            

 B->R ML 1,80    

 

Longueur  R->Z ML 41,24

ML 41,24  €  €

4.3.4.3 PV pour bandeaux sapin tri pli
Jusqu'à 0.30 ml de hauteur.

Planche de rive 

 4 * 0.45->A ML 1,80            

 

Longueur  A->Z ML 1,80

ML 1,80  €  €

4.3.4.4 Fourniture et pose de mat pour support d'antenne râteau
Y compris fixation à la charpente, raccordement de toiture et toutes sujétions pour 
l'étanchéité.
Implantation suivant directives du bureau d'étude fluides et électricité.

U 1  €  €

4.3.4.5 Châssis d'accès au toit pour comble non aménagé

Fourniture et pose de châssis de toit type GVT des Ets VELUX ou équivalent, avec passage libre de 0.49 
x 0.76 ml, y compris abergement pour couverture en tuiles, calages, réglages, fixations, toutes sujétions 
d'exécution et de bonne finition.

4.3.4.5.1 Châssis d'accès au toit GVT de 0.49 x 0.76 ml ht

U 1  €  €
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Réaménagement d'un local communal
Commune de CELLIEU

Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

4.3.4.6 Plancher en aggloméré hydrofuge

 Assemblé à rainure et languette, fourni et posé sur entraits de fermettes bois, y compris coupes, chutes, 
calage, tablettage, petites parties, fixations, toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

4.3.4.6.1 De 22 mm d'épaisseur

Localisation : Circulation dans combles pour accès au gaines VMC.

M2 15,00  €  €

4.3.4.7 NOTA :

Le bâtiment devra également répondre aux normes en vigueur concernant les personnes à mobilités 
réduites.

4.3.5 BANDEAUX ET LAMBRIS PVC

4.3.5.1 NOTA : 

L'entreprise adjudicataire du lot ENDUIT DE FACADE laissera son échafaudage à disposition pour vos 
travaux.

4.3.5.2 Bandeau PVC blanc (jusqu'à 200 mm)
Y compris coupes, chutes, petites parties, clous à tête nylon et éléments de finition 
nécessaires.

Bandeaux 

 2 * 15.62->A ML 31,24            

 

 1 * 4.40->A ML 4,40            

 2 * 1.90->A ML 3,80            

 

Longueur  A->Z ML 39,44

ML 39,44  €  €

4.3.5.3 Bandeau PVC blanc (jusqu'à 400 mm)
Y compris coupes, chutes, petites parties, clous à tête nylon et éléments de finition 
nécessaires.

Planche de rive 

 4 * 0.45->A ML 1,80            

 

Longueur  A->Z ML 1,80

ML 1,80  €  €

4.3.5.4 Lambris pin 2ème choix de 12 mm
Fournis et posés, y compris coupes, chutes,entailles, ossature de renfort nécessaire, 
traitement et toutes sujétions.

Bureau Technique Métré Page 13



Réaménagement d'un local communal
Commune de CELLIEU

Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

 2 * 15.62 * 0.45->R M2 14,06    

 

 4 * 0.40 * 0.15 / 2->R M2 0,12    

 

 1 * 4.40 * 0.45->R M2 1,98    

 2 * 1.90 * 0.45->R M2 1,71    

 

 3.20 * 1.30->R M2 4,16    

 

Surface  R->Z M2 22,03

M2 22,03  €  €

4.3.5.5 PV pour lambris PVC blanc
Y compris ossature nécessaire et baguettes de finition.

/  reprendre R dans CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE / 
CHARPENTE / BANDEAUX ET LAMBRIS PVC / Lambris pin 
2ème choix de 12 mm
| R+=14,06 M2: 2 * 15.62 * 0.45
| R+=0,00 M2: 
| R+=0,12 M2: 4 * 0.40 * 0.15 / 2
| R+=0,00 M2: 
| R+=1,98 M2: 1 * 4.40 * 0.45
| R+=1,71 M2: 2 * 1.90 * 0.45
| R+=4,16 M2: 3.20 * 1.30
| R+=0,00 M2: 
\  soit:  R

->Z M2 22,03

M2 22,03  €  €

4.3.5.6 Fourniture et pose de grille de ventilation
En sous face de forget.

U 8  €  €

4.3.6 HABILLAGE DE FACADE

4.3.6.1 Habillage de façade en bardage composite
Comprenant : 
Fixation de liteaux sur la façade.
Fourniture et pose d'un pare pluie.
Fourniture et pose de bardage composite type EVERWOOD ou équivalent, teinte au 
choix du Maitre d'Ouvrage et de l'Architecte suivant palette du fabricant.
Habillage des arêtes saillantes et des joues par baguettes de finition (couvre-joints, 
1/4 de rond, cornière, façon de goutte pendante, etc...)
Coupes, chutes, petites parties, tablettage.
Echafaudage.
Toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

 4.00 * 4.00->A M2 16,00            

 

Surface  A->Z M2 16,00

M2 16,00  €  €

4.3.7 PLANCHER TECHNIQUE
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Réaménagement d'un local communal
Commune de CELLIEU

Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

4.3.7.1 Poteau en sapin du nord collé et blanchi

Comprenant : 
Platine galvanisée fixée sur semelle en béton armé. 
Traitement fongicide insecticide.
Assemblage.
Collage.
Entailles.
Toutes sujétions de mise en œuvre.
Jusqu'à 3.00 ml de longueur.

4.3.7.1.1 Poteau de 0.14 x 0.14 ml (Option non totalisée)

U 4  €
ne pas totaliser

 €

4.3.7.2 Sabot métallique pour appui

De pièce de charpente contre maçonnerie, y compris fixations chevillées ou tirefonnées.
Sabot de hauteur égale au 2/3 de la panne.

4.3.7.2.1 Sabot métallique (Option non totalisée)

U 4  € ne pas totaliser
 €

4.3.7.2.2 Lierne en sapin pour support de solives (Option non totalisée)
Clouée sur poutre, y compris traitement fongicide insecticide.

 2 * 9.02->Z ML 18,04

ML 18,04  € ne pas totaliser
 €

4.3.7.3 Bois de charpente pour solives (Option non totalisée)
Non assemblé, en sapin équarri, compris fourniture, taille, pose, toutes sujétions de 
coupes et entailles, délardement, traitement fongicide et insecticide.

Poutres 

 2 * 9.02 * 0.15 * 0.30->R M3 0,812    

Solivage 

 17 * 4.55 * 0.12 * 0.20->R M3 1,856    

 2 * 4.55 * 0.20 * 0.20->R M3 0,364    

 2 * 0.80 * 0.12 * 0.20->R M3 0,038    

 

Cube  R->Z M3 3,070

M3 3,070  €
ne pas totaliser

 €

4.3.7.4 Façon de chevêtre pour trappe accès combles (Option non totalisée)
Au niveau du solivage.
Façon de chevêtre comprenant renforts, assemblages, recoupes, accessoires de toute 
nature, toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

U 1  €
ne pas totaliser

 €
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Réaménagement d'un local communal
Commune de CELLIEU

Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

4.3.7.5 Plancher en aggloméré hydrofuge

 Assemblé à rainure et languette, fourni et posé sur entraits de fermettes bois, y compris coupes, chutes, 
calage, tablettage, petites parties, fixations, toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

4.3.7.5.1 De 22 mm d'épaisseur (Option non totalisée)

 9.02 * 4.95->R M2 44,65    

 

Surface  R->Z M2 44,65

M2 44,65  €
ne pas totaliser

 €

CHARPENTE

Total H.T. :  ________________________________________€
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Réaménagement d'un local communal
Commune de CELLIEU

Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

4.4 COUVERTURE

4.4.1 Tuiles Sainte-Foy, OMEGA 10
Teinte au choix du maitre d'ouvrage suivant palette du fabricant.
Y compris :
Double litelage sur chevronnage sans volige.
Chanlatte.
Sous toiture agrée suivant normes DTU.
Fixations suivant règlementation en vigueur.
Y compris transport, montage, calepinage, auvents de protection du personnel, 
toutes sujétions d'exécution et de bonne finition suivant prescriptions du fabricant et 
normes en vigueur.
Pente à 30%.

 15.62 * 10.42->A M2 162,76            

 

 4.40 * 1.90->A M2 8,36            

 

 A * 1.04->R M2 177,96    

Déduire  

Panneaux photovoltaïques 

35.00 m² par pan de toiture. 

 2 * 35.00->J M2 70,00            

 - J->R M2 -70,00    

 

Reste surface  R->Z M2 107,96

M2 107,96  €  €

4.4.2 Double litelage et sous toiture à l'emplacement des panneaux photovoltaïques
Y compris :
Double litelage sur chevronnage sans volige.
Sous toiture agrée, résistant à 110 °C, suivant normes DTU.
Fixations.
Toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

 2 * 35.00->A M2 70,00            

 

Surface  A * 1.04->Z M2 72,80

M2 72,80  €  €

4.4.3 Faîtage
En tuiles faîtières posées à clips sur closoir, y compris lambourde en sapin traité.

ML 15,62  €  €

4.4.4 Tuiles de rives à rabat
Compris 1 demie tuile et fixations par vis inox cuivré avec joint.

 4 * 0.45->Z ML 1,80

ML 1,80  €  €
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Réaménagement d'un local communal
Commune de CELLIEU

Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

4.4.5 Arêtier compris coupe et étanchéité
Y compris coupes de tuiles sur courant de toiture, lisse d'arêtier en sapin traité, 
closoir plomb plissé ventilé, crochets de fixation, toutes sujétions d'exécution et de 
bonne finition.

 2 * 2.75->A ML 5,50            

 

Longueur  A->Z ML 5,50

ML 5,50  €  €

4.4.6 About d'arêtier

U 2  €  €

4.4.7 Tuiles chatières
Avec grillage de protection.

U 14  €  €

4.4.8 Tuiles à douilles compris lanterne

U 2  €  €

4.4.9 Coupe de tuile
Sur noues droites ou caniveaux, y compris traçage et fixations

 2 * 10.42->A ML 20,84            

 

Longueur  A * 1.04->Z ML 21,67

ML 21,67  €  €

4.4.10 Fourniture et mise en place de grilles anti oiseaux en bas de pente
Fourniture et pose de grille anti oiseaux en bas de pente type StopPiafs ou closoir 
des Ets NICOLL ou équivalent, y compris fixations, toutes sujétions d'exécution et 
de bonne finition.

 2 * 15.62->A ML 31,24            

 

 2 * 1.90->A ML 3,80            

 1 * 4.40->A ML 4,40            

 

Longueur  A->Z ML 39,44

ML 39,44  €  €

4.4.11 Ancrage de sécurité
Fourniture et fixation sur charpente de crochet de sécurité et passe-barre en acier 
galvanisé conforme à la norme NF EN 517 & NF EN 795, type DIMOS 030314, 
réception par organisme agréé.
Positionnement suivant directives du SPS.
Y compris fixations sur charpente suivant normes, dépose et repose de tuiles, toutes 
sujétions.

U 10  €  €

4.4.12 Châssis tabatière
Fourniture et pose de châssis tabatière en PVC pour accès toiture.

U 1  €  €
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Réaménagement d'un local communal
Commune de CELLIEU

Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

4.4.13 NOTA :

Le bâtiment devra également répondre aux normes en vigueur concernant les personnes à mobilités 
réduites.

COUVERTURE

Total H.T. :  ________________________________________€
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Réaménagement d'un local communal
Commune de CELLIEU

Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

4.5 ZINGUERIE

4.5.1 Noue droite en rive de toiture contre mur existant
Confection de noue droite en rive de toiture contre mur existant, y compris relevé 
sous tuiles et contre mur, solin zinc sur mur existant avec raccord sur mur existant, 
coupes, chutes, assemblages, fixations, dilatation, fonçure et toutes sujétions.
En zinc N°14.

 2 * 9.62->A ML 19,24            

 

Longueur  A * 1.04->Z ML 20,01

ML 20,01  €  €

4.5.2 Noue droite en rive de toiture contre bandeaux
Confection de noue droite en rive de toiture contre bandeau, y compris relevé sous 
tuiles et contre bandeau, main courante avec ourlet sur bandeau, coupes, chutes, 
assemblages, fixations, dilatation, fonçure et toutes sujétions.
En zinc N°14.

 4 * 0.45->A ML 1,80            

 

Longueur  A->Z ML 1,80

ML 1,80  €  €

4.5.3 Couvertine de mur pignon
En alu laqué teinte au choix de l'Architecte, y compris fixations, coupes, onglets, 
toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.
Couvertine jusqu'à 85 ml de développement.

 2 * 9.62->A ML 19,24            

 

Longueur  A * 1.04->Z ML 20,01

ML 20,01  €  €

4.5.4 Abergement de toiture contre mur
comprenant courant zinc, solin zinc, joint d'étanchéité, noquet, et toutes sujétions de 
mise en œuvre.

 2 * 2.00->A ML 4,00            

  1 * 0.60->A ML 0,60            

 

Longueur  A->Z ML 4,60

ML 4,60  €  €
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Réaménagement d'un local communal
Commune de CELLIEU

Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

4.5.5 Chêneaux zinc N°14 de 0.33 ml développé
Y compris fixation par brides, coupes, chutes, assemblage, protections nécessaires, 
toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.
Zinc n° 14.

 2 * 15.62->A ML 31,24            

 

 1 * 4.40->A ML 4,40            

 2 * 1.90->A ML 3,80            

 

Longueur  A->Z ML 39,44

ML 39,44  €  €

4.5.6 Retour d'équerre
Y compris assemblage et toutes sujétions.

U 2  €  €

4.5.7 Dilatation pour chêneau zinc

U 2  €  €

4.5.8 Façon de naissance Ø 100
Avec crapaudine.

U 5  €  €

4.5.9 Fond de chêneau zinc de 0.33

U 10  €  €

4.5.10 Couvre fond de dilatation

U 2  €  €

4.5.11 Descentes PVC Ø  100
Fourniture et pose de descente EP en PVC couleur blanc, beige ou sable, y compris 
colliers scellés assortis, coupes, chutes, assemblages et raccords.
Teinte au choix de l'Architecte.

 4 * 4.50->A ML 18,00            

 

 1 * 3.00->A ML 3,00            

 

Longueur  A->Z ML 21,00

ML 21,00  €  €

4.5.12 Coudes PVC Ø  100
Beige ou sable y compris raccords et assemblage.

U 15  €  €

4.5.13 Raccordement sur regard
Ou canalisation du maçon en attente.

U 5  €  €

4.5.14 PV pour dauphin fonte
Ø 100, de 1.00 ml de longueur, y compris coude et joint, au lieu de descente PVC 
ci-dessus.

U 5  €  €
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Réaménagement d'un local communal
Commune de CELLIEU

Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

4.5.15 Abergement de sortie de VMC sur tuile terre cuite
Abergement en zinc n°14, sur couverture en tuiles terre cuite OMEGA 10, 
comprenant fonçure en sapin traité, rives, bavettes, derrière, noquets, solins, talons 
soudés et toutes sujétions, pour façonnage, soudures et mise en oeuvre. 
Sortie de VMC Ø 315

U 1  €  €

4.5.16 Couronnement de sortie de VMC
Par chapeau conique, y compris toutes sujétions.
Sortie de VMC Ø 315.

U 1  €  €

4.5.17 NOTA :

Le bâtiment devra également répondre aux normes en vigueur concernant les personnes à mobilités 
réduites.

ZINGUERIE

Total H.T. :  ________________________________________€

Bureau Technique Métré Page 22



Réaménagement d'un local communal
Commune de CELLIEU

Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

4.6 SOMME A VALOIR

4.6.1 Somme à valoir
Pour petits travaux divers et complémentaires exécutés sur ordre de l'Architecte, 
repris aux métrés après leur exécution, suivant prix de base du présent bordereaux.
L'entreprise portera dans la colonne prix la somme forfaitaire de 500.00 € HT.
Cette somme restera à la disposition de l'Architecte pour les travaux ci-dessus.

FF 1  €  €

SOMME A VALOIR

Total H.T. :  ________________________________________€
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Réaménagement d'un local communal Lot n°4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
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Commune de CELLIEU

4.3.7.1 - Poteau en sapin du nord collé et blanchi  _____________________________€ HT

 - 4.3.7.1.1 - Poteau de 0.14 x 0.14 ml  ___________________________€ HT     

4.3.7.2 - Sabot métallique pour appui  _____________________________€ HT

 - 4.3.7.2.1 - Sabot métallique  ___________________________€ HT     

 - 4.3.7.2.2 - Lierne en sapin pour support de solives  ___________________________€ HT     

4.3.7.3 - Bois de charpente pour solives  _____________________________€ HT

4.3.7.4 - Façon de chevêtre pour trappe accès combles  _____________________________€ HT

4.3.7.5 - Plancher en aggloméré hydrofuge  _____________________________€ HT

 - 4.3.7.5.1 - De 22 mm d'épaisseur  ___________________________€ HT     

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

RECAPITULATIF
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

4.3 - CHARPENTE  _____________________________€ HT
4.4 - COUVERTURE  _____________________________€ HT
4.5 - ZINGUERIE  _____________________________€ HT
4.6 - SOMME A VALOIR  _____________________________€ HT

RECAPITULATIF DES OPTIONS

Total du lot 'CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE'

Total H.T. :  __________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  __________________________________€

Total T.T.C. :  __________________________________€

Fait à  ________________________________
le  ___________________________________

Edité le : 16 Octobre 2014Créé le : 10 Juillet 2014

          L'entrepreneur adjudicataire aura un délai de 10 jours pour vérifier les quantités dans le quantitatif 
ci-dessus qui aura étè remis lors de l'appel d'offre, et devra faire part au Maître d'Oeuvre des éventuelles erreurs 
ou omissions qu'il pourrait relever.
          Passé ce délai l'entrepreneur ne pourra plus formuler de réclamation sur les erreurs ou omissions qu'il 
pourrait relever ultérieurement ou dans l'éxécution des ouvrages.
          Les honoraires de métrè seront à la charge de l'entreprise adjudicataire, suivant tarif indiqué dans les 
généralités.
          Les honoraires des techniciens afférants à chaque lots (ingénieur structure, ingénieur béton armé, 
thermicien, ...) seront à la charge de l'entreprise adjudicataire, suivant tarif indiqué dans les généralités.

Soit en toutes lettres TTC :  ______________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________

Signature et cachet de l'EntrepreneurBon pour accord, signature, Maître d'Oeuvre


